


Nr sprawy: 09/SZP/2016/P – „Stacja Kontroli Pojazdów” 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 79 

Spis treści 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowywania oferty.  

11. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej.  

12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

13. Tryb udzielania wyjaśnień do SIWZ. 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny. 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,  

17. Tryb badania i oceny ofert. 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

21. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

22. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

23. Postanowienia końcowe. 

24. Załączniki do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 



Nr sprawy: 09/SZP/2016/P – „Stacja Kontroli Pojazdów” 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 3 z 79 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Nazwa: ….……..……………  Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.  

Siedziba: ……………..……..  ul. Farna 4, 05-660 Warka  

Tel., Fax: ………………..….. tel.(0-48) 667-32-99, tel./fax (0-48) 667-22-85 

Adres strony internetowej …   www.zukwarka.pl 

Adres poczty elektronicznej:   zuk@zukwarka.pl 

REGON 142486350, NIP 797-20-27-869 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia zgodnie z art. 61 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164), 

zwaną dalej „Ustawą Pzp”. 

2) Podstawą prawną zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia jest art. 62 ust. 1  

pkt 1) Ustawy Pzp. 

3) Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy w/w 

ustawy oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w 

sprawach nie uregulowanych będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku warsztatu napraw 

samochodowych w Warce przy ul. Grójeckiej 24 (na działce nr ew. 515) dla potrzeb 

Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 

zwanej dalej „stacją”, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. Nr 40, poz. 

275) i budowa myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na działce nr ew. 

515. 

2) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 

SIWZ oraz zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez zespół 

uprawnionych projektantów pod firmą USŁUGI PROJEKTOWE Paweł Pacholczak i 

zatwierdzonym przez Starostę Grójeckiego – pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 

126/2016 z dnia 19.02.2016 r. Znak: BIA.6740.1035.2015.MK. 

3) Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich prac objętych w 

w/w projekcie budowlanym oraz określonych w niniejszej SIWZ, w szczególności:  

a) Wykonanie przebudowy istniejącego budynku warsztatu napraw samochodowych 

w Podstawową Stację Kontroli Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5t., a w szczególności wykonanie: 

 pomieszczenia stacji diagnostycznej (z kanałem i torami jazdy na długości 

całego kanału dla hydraulicznego podnośnika kanałowego), 

 pomieszczenia ze stanowiskiem do kontroli i regulacji geometrii kół z 

kanałem, 

http://www.zukwarka.pl/
mailto:zuk@zukwarka.pl
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 pomieszczenia diagnosty, 

 pomieszczenia wulkanizacyjnego z dźwignikiem kolumnowym, 

 pomieszczenia warsztatu z dwoma stanowiskami kanałowymi i z jednym 

stanowiskiem z dźwignikiem kolumnowym, 

 pomieszczenia biurowego, 

 pomieszczenia poczekalni, 

 pomieszczenia sprzątaczki, 

 WC dla klientów z wydzieloną kabiną dla osób niepełnosprawnych,  

 magazynu części, 

 kompresorni, 

 pomieszczenia socjalnego, 

 toalety dla personelu. 

b) Wykonanie robót remontowych budynku warsztatowego, a w szczególności: 

 remont i przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania ich do 

obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, oraz przepisów BHP, 

sanitarnych i ppoż, 

 elewacja zewnętrzna – tynk cienkowarstwowy o grubości ziarna od 1-2 mm, 

typu: silikatowy-silikonowy, 

 dodatkowe poszycie dachu z blachy trapezowej z obróbkami blacharskimi i 

orynnowaniem metalowym  zainstalowane na istniejącym poszyciu dachowym 

i dodatkowej konstrukcji drewnianej, 

 wykonanie podbitki okapów z blachy trapezowej w kolorze dachu, 

 czyszczenie konstrukcji metalowej warsztatu metodą piaskowania i 

pomalowania jej elastyczną farbą antykorozyjną, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwi, zgodnie z projektem, 

 wymiana instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z 

projektem. 

c) Budowę myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym wraz z 

wykonaniem instalacji odprowadzającej spaliny na zewnątrz urządzenia myjącego 

w kontenerze technicznym. 

d) Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej nie niższej niż 8cm, zgodnie z 

projektem oraz przedłużenie opaski o powierzchnię pomiędzy budynkiem 

biurowym, budynkiem warsztatowym oraz z terenem utwardzonym PSZOK. 

Wykonanie opaski kostkowej zwieńczonej obrzeżem wokół budynku zamiast 

zaprojektowanych odbojnic.  

e) Wykonanie attyki reklamowej podświetlanej z PCV i z uwypuklonymi literami. 

f) Wykonanie instalacji odgromowej  budynku warsztatu. 

g) Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z separatorem substancji 

ropopochodnych, z włączeniem do istniejącej przepompowni. 
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h) Wyposażenie stacji (dostawa i montaż) we wszystkie wymagane urządzenia i 

przyrządy, niezbędne do funkcjonowania obiektu jako podstawowej Stacji 

Kontroli Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w szczególności: 

 urządzenie rolkowe  do kontroli działania hamulców, 

 urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu, 

 przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu, 

 przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu, 

 przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności 

światła, 

 miernik poziomu dźwięku z kalibratorem, 

 dymomierz, 

 przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, 

 przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania 

hamulcem najazdowym przyczepy, 

 urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu, 

 czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD, 

 wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym, 

 opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców, z miernikiem nacisku na 

pedał hamulca, 

 wózek z zestawem narzędzi monterskich,  

 podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia, 

 stojak do badania pojazdów z kierownicą po prawej stronie, 

 przyrząd do badania szczelności wielozaworu w instalacji gazowej pojazdu, 

 przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu, 

 elektroniczny detektor do pomiaru stężenia gazów (do kontroli nieszczelności 

instalacji gazowej), 

 urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, 

 komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400Nm. 

i) Wyposażenie pomieszczenia stanowiska kontrolnego w stosowne instalacje 

technologiczne, w szczególności: 

 instalacje elektryczne, w tym ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty 

odbioru energii elektrycznej o napięciu bezpiecznym (24V), 

 instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 10 bar (dla każdego z 

punktów poboru sprężonego powietrza należy zainstalować stacje uzdatniania 

powietrza, dodatkowe punkty poboru sprężonego powietrza przed warsztatem 

wulkanizacyjnym i w myjni - kontenerze technicznym), 

 instalację kanalizacyjną z odpływem do zewnętrznej instalacji technologicznej, 

 instalację wentylacyjną grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną 

zapewniającą dodatkową awaryjną wymianę powietrza (z czujnikiem 

nadmiernego poziomu tlenku węgla, który automatycznie uruchamia tryb 

awaryjny wentylacji), 
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 indywidualne pojedyncze odciągi spalin czterech stanowisk o stosownej 

wydajności i długości z końcówkami ssawnymi na rury wydechowe badanych 

pojazdów, 

 instalację grzewczą, 

 alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego. 

j) Wykonanie stanowiska zewnętrznego o wymiarach min. 8,5 m x 10,5 m, o 

nawierzchni z kostki brukowej (betonowej), przeznaczonego do pomiarów hałasu 

i głośności sygnałów dźwiękowych. 

k) Wykonanie parkingu na 4 miejsca postojowe dostosowanego do postoju pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

4) Wymagania dotyczące urządzeń i przyrządów Stacji Kontroli Pojazdów: 

a) Urządzenie rolkowe do badania układów hamulcowych pojazdów (w tym 

motocykli i ciągników rolniczych):  

 urządzenie w wersji dzielonej do zabudowy po obu stronach kanału 

 rolki pokryte warstwą odporną na ścieranie, 

 prezentacja wyników na monitorze LCD oraz dodatkowo na drugim monitorze 

dublującym min. 32”, 

 pulpit sterujący – PC wraz z drukarką, monitorem min 22”, klawiatura, mysz 

bezprzewodowa, 

 przystawka motocyklowa, 

 bezprzewodowy miernik nacisku na pedał hamulca, 

 maksymalny nacisk osi pojazdu 4t, 

 pilot zdalnego sterowania na podczerwień,  

 funkcja badania pojazdów z napędem 4x4,  

 tensometryczny system pomiarowy, 

b) Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia (amortyzatorów) 

pojazdów: 

 urządzenie w wersji dzielonej do zabudowy po obu stronach kanału.   

 maksymalny nacisk osi pojazdu 2t, 

 konstrukcja urządzenia, w tym płyty pomiarowe, ocynkowana, 

 metoda pomiaru:  EUSAMA lub BOGE 

c) Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu: 

 maksymalny nacisk osi pojazdu 2,5t,  

d) Przyrząd do kontroli świateł:   

 bazowanie względem pojazdu laserowe lub lusterkowe,  

 możliwość pomiaru odchylenia granicy światła/cienia w pionie i poziomie. 

e) Hydrauliczny podnośnik kanałowy: 

 z podporą dwupunktową regulowaną, 

 udźwig podnośnika min 2,5t, 

 udźwig podpory regulowanej min.2t. 

f) Urządzenie do kontroli i regulacji geometrii: 

 4 ekrany pasywne zamontowane na uchwytach umożliwiających montaż 

bezpośrednio na oponę badanego pojazdu - bez kontaktu z obręczą, 



Nr sprawy: 09/SZP/2016/P – „Stacja Kontroli Pojazdów” 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 7 z 79 

 możliwość obsługi programu z pilota, 

 zakres mocowania uchwytów dla kół o średnicy 19” – 39” (48cm- 99cm), 

 kompensacja bicia tarczy koła przez przetoczenie 

 system operacyjny min. Windows 7, 

 baza danych zawierająca min. 25000 pojazdów w tym odrębne bazy dla 

pojazdów producentów - europejskich, amerykańskich, azjatyckich, 

 interface w języku polskim, 

 blokada kierownicy, 

 blokada hamulca, 

 2 szt. obrotnic mechanicznych wykonanych z aluminium. 

g) Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami: 

 maksymalny nacisk osi 4t, 

 sterowanie bezprzewodowe „radio”, 

5) Wymagania dotyczące urządzeń wyposażenia warsztatu samochodowego:   

a) wyważarka do samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t – szt. 1: 

 cykl wyważanie START/STOP dla 15’’ obręczy 6s, 

 elektromechaniczny zacisk koła, 

 dotykowy ekran, 

 automatyczne wprowadzanie parametrów koła. 

b) montażownica do samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t – szt. 1: 

 ramię pomocnicze do obsługi kół typu Runflat oraz UHP, 

 2 prędkości, 

 zakres obsługiwanych obręczy do 24 cali, 

 odchylana do tyłu kolumna przy pomocy siłownika pneumatycznego.  

c) dźwignik dwukolumnowy elektromechaniczny – szt. 2: 

 udźwig maks. – 3000 kg,  

 przekładnia zębata układu podnoszenia wykonana z materiału odpornego na 

ścieranie [Nylatron@],  

 wysokość podnoszenia do 2030 mm. 

d) tester diagnostyczny - szt.1: 

 dotykowy ekran, 

 diagnostyka 31 producentów Europa, Azja, USA, 

 2 kanałowy oscyloskop, 

 tester komponentów. 

 bateria ładowana z gniazda diagnostycznego pojazdu. 

 7” , kolorowy wyświetlacz dotykowy  

e) urządzenie do obsługi i napełniania klimatyzacji – szt. 1: 

 obsługa dwóch czynników chłodniczych R123a, R1234yf,  

 identyfikator czynnika zapobiegający pomyłkom przy wyborze czynnika i 

uszkodzeniu urządzenia,  

 automatyczne rozpoznawanie pojemników z olejem, informowanie o 

zastosowaniu nieprawidłowego rodzaju do danego pojazdu dzięki informacji z 

bazy danych zastosowanej w urządzeniu. 
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f) kompresor śrubowy – szt. 1  

 pojemność zbiornika 500l. 

 ciśnienie robocze 10 bar. 

 moc silnika 11kW, 

 napięcie zasil. 3 x 230V, 

 wbudowany osuszacz ziębniczy. 

 poziom hałasu 78dB, 

g) klucze udarowe pneumatyczne: 

 1 szt. – ½’’ max. moment – 1300 Nm, 

 1 szt. – ¾’’ max. moment – 1627 Nm. 

 podwójny udar. 

h) wózki narzędziowe z wyposażeniem – zestaw nasadek 6-ciokątnych, zestaw 

śrubokrętów, zestaw kluczy nasadowych przegubowych, płasko oczkowych, 

płasko oczkowych z grzechotką, zestaw nasadek udarowych, zestaw kombinerek, 

zestaw nasadek udarowych do kół, zestaw przedłużek, klucze dynamometryczne, 

zestaw kluczy nasadowych z rączką, zestaw kluczy do świec zapłonowych, 

zestaw kluczy nimbusowych, ampulowych,  

 1 szt. – 168 szt. narzędzi w wózku siedmio-szufladowym, 

 1 szt. – 358 szt. narzędzi w wózku ośmio-szufladowym, 

 1 szt. – 520 szt. narzędzi w wózku ośmio-szufladowym.    

i) elektryczne urządzenie do napełniania, płukania i odpowietrzania systemów 

hydraulicznych - szt. 1: 

 do hydraulicznych systemów hamulcowych i sprzęgłowych, również do ABS, 

EDS, ESP, SBC, 

 elektroniczna regulacja ciśnienia - 0,4 bar, 1,0 bar, 2,2 bar, 

j) tester płynu hamulcowego – szt. 1: 

 zasilanie 12V, 

 obsługa płynów DOT 3, DOT 4, DOT 5.1  

k) tester akumulatora – szt. 1:  

 test akumulatorów 6V, 12V, 

 kontrola układów ładowania 12V, 24V, 

 drukarka. 

l) prasa hydrauliczna – szt. 1: 

 nacisk 30 t,  

 manometr. 

 pompa nożna. 

 półka robocza przestawna. 

m) Stoły warsztatowe modułowe: 

 szerokość stołu 1,5m - szt. 2 

 szerokość stołu 2m -  szt. 2 

 min 3 szuflady na moduł 

 min 1 szafka na moduł 

n) żuraw do silników – szt. 1: 

 udźwig 2,0 t, 
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 składany. 

o) dźwignik skrzyni biegów – szt. 1: 

 udźwig 1,0 t, 

 uchwyt do pozycjonowania. 

 pedał nożny. 

p) podnośnik punktowy pneumatyczny – bałwankowy – szt. 1: 

 udźwig 3,0t, 

 wysokość podnoszenia 200÷560 mm. 

q) urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody – szt. 1: 

 wydajność tłoczenia – 1000 l/h, 

 zbiornik paliwa – 25l, 

 moc przyłącza maks. 8,0 kW, 

 zużycie paliwa nie większe niż 6,5 kg/h, 

 zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury spalin wyłączającego silnik 

przy temperaturze przekraczającej 300°C, 

 możliwość załączenia trybu oszczędzającego paliwo o 20%. 

r) mobilna pianownica: 

  pianownica wykorzystująca zewnętrzną instalacje sprężonego powietrza, 

  pojemność zbiornika nie mniejsza niż 24 l ze stali nierdzewnej, 

  max. ciśnienie 8 bar, 

  elastyczny wąż ciśnieniowy zbiornik – pistolet 10mb, z szybkozłączkami. 

s) wyposażenie czterech stanowisk w indywidualny odciąg spalin z przewodem i 

końcówką na rurę wydechową o wydajności dostosowanej do rodzaju badanych 

pojazdów. 

6) Wszystkie dostarczane urządzenia i przyrządy muszą być fabrycznie nowe, spełniające  

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia   10 lutego 

2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających 

badania techniczne pojazdów. (Dz. U. Nr 40, poz. 275). 

7) Roboty związane z realizacją przedmiotowego zadania powinny być prowadzone z 

możliwie najmniejszym uszczerbkiem dla standardu pracy pracowników ZUK w 

Warce Sp. z o.o. pracujących na terenie obiektów na ul. Grójecka 24. Dojazd do 

istniejących wejść do pomieszczeń w budynku administracyjnym powinien być 

zapewniony. Niezbędne ze względów technologicznych i logistycznych częściowe 

wyłączenie w/w warunku Wykonawca musi uzgadniać z Zamawiającym. 

8) Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45210000-2      Roboty budowlane w zakresie budynków 

45410000-4      Tynkowanie 

45262522-6 Roboty murarskie 

45223000-6      Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

29000000-9 Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty 
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45233140-2    Roboty drogowe 

45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

9) Projekt budowlany i dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia w 

plikach PDF, opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego – stanowi 

Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 

10) Jeżeli z jakichkolwiek względów nie zostały określone w projekcie roboty, które są 

wymienione w SIWZ lub są one niezbędne do wykonania dla spójnego i 

prawidłowego działania przedmiotu zamówienia, to należy je wykonać w ramach ceny 

przedstawionej w ofercie Wykonawcy. 

11) Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z obowiązującym prawem, w 

szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu 

drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o 

badaniach i certyfikacji, a także zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

przedstawionymi w niniejszej SIWZ. 

12) Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy także: 

a) usuwanie odpadów z terenu budowy na swój koszt i przekazanie ich do utylizacji, 

b) zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

d) wykonanie instrukcji obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie, 

instrukcji napraw, instrukcji BHP i innych dokumentów umożliwiających sprawną i 

zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację (np. protokóły badania 

skuteczności zerowania, dokumenty UDT itp.), 

e) sprawdzeniu działania ścieżki diagnostycznej i urządzeń stacji kontroli pojazdów, 

warsztatów i myjni jednostanowiskowej, 

f) przeszkolenie pracowników (wyznaczonych przez Zamawiającego) z zakresu 

funkcjonowania wszystkich elementów systemu i urządzeń w wymiarze czasowym 

niezbędnym do samodzielnej obsługi. Na tą okoliczność sporządzony będzie 

protokół ze szkolenia załogi podpisany przez szkolonych, szkolących i nadzór 

Zamawiającego. 

13) Uwagi i wymagania dodatkowe: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw 

własności intelektualnej oraz udzielenia licencji na zasadach określonych w §17 

Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 

b) Przedstawiona przez Wykonawcę oferta powinna spełniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ. 

14) Wymagane gwarancje i rękojmia: 

a) roboty budowlane wykonane w ramach realizacji niniejszej Umowy – na okres 

minimum 36 miesięcy od dnia pozytywnego odbioru prac objętych przedmiotem 

Umowy potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru 

Końcowego, 

b) urządzenia oraz oprogramowanie dostarczone w wykonaniu przedmiotu niniejszej 

Umowy – na okres minimum 12 miesięcy od dnia pozytywnego odbioru prac 
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objętych przedmiotem Umowy potwierdzonego podpisanym przez Strony 

Protokołem Odbioru Końcowego, 

c) na prace związane z montażem ścieżki diagnostycznej - na okres minimum 36 

miesięcy oraz podnośników kolumnowych i ramp na myjni jednostanowiskowej – 

na okres minimum 12 miesięcy od dnia pozytywnego odbioru prac objętych 

przedmiotem Umowy potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokołem 

Odbioru Końcowego. 

d) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

materiały, urządzenia i oprogramowanie oraz wszelkie prace, w tym roboty 

budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy na okres minimum 

12 miesięcy ponad okresy gwarancji określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.   

Wykonawca zobowiązany jest ponadto przenieść na Zamawiającego uprawnienia z 

gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń dostarczonych 

w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz wydać Zamawiającemu stosowne 

dokumenty gwarancji wystawione przez producentów. 

15) Wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę. 

a) Na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

lub podwykonawca do wykonania wszystkich przewidzianych czynności w 

zakresie realizacji zamówienia zatrudniał tylko osoby na podstawie umowy o 

pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

b) W każdym momencie realizacji zamówienia zamawiający może żądać od 

wykonawcy złożenia oświadczenia, że wykonawca/podwykonawca do wykonania 

wszystkich przewidzianych czynności w zakresie realizacji zamówienia zatrudnia 

tylko osoby na podstawie umowy o pracę, jak również dodatkowo według 

własnego uznania zamawiający może żądać wykazu tych osób wraz  

z oświadczeniem każdej z tych osób potwierdzającym, że prace objęte 

przedmiotem zamówienia wykonuje na podstawie umowy o pracę. 

c) W przypadku niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę lub nie złożenia 

oświadczeń o których mowa powyżej w pkt. b), Zamawiający uprawniony jest do 

żądania od Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej  w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto 

(bez VAT) należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

1) Wymagany termin realizacji zamówienia:  

a) Protokolarne przejęcie placu budowy i rozpoczęcie prac związanych                               

z przedmiotem zamówienia: najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia 

Umowy. 

b) Zakończenie prac związanych z przedmiotem zamówienia, w tym dokonanie 

rozruchu technologicznego ścieżki diagnostycznej, urządzeń warsztatów i myjni 

jednostanowiskowej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji do której 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29
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wykonania Wykonawca był zobowiązany, w tym Dokumentacji Powykonawczej: 

najpóźniej w terminie do dnia 30.06.2017 r. Zakończenie w/w prac, potwierdzone 

będzie stosownym Protokołem Odbioru Technicznego, sporządzanym na zasadach 

określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2) Podstawą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez 

zastrzeżeń, będzie:  

a) uzyskanie przez Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń: 

- potwierdzających, że urządzenia zainstalowane w Podstawowej Stacji 

Kontroli Pojazdów spełniają wymogi określone przepisami prawa  

i mogą być użytkowane, 

- dopuszczających budynki i budowle do użytkowania;  

b) usunięcie przez Wykonawcę wszelkich ewentualnych wad stwierdzonych 

w toku procedur związanych z uzyskaniem decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

i dopuszczeń, o których mowa w pkt. a) powyżej;  

c) uzyskanie przez Zamawiającego wpisu do prowadzonego przez Starostę 

Grójeckiego rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów. 

3) Szczegółowe terminy realizacji robót określi Harmonogram rzeczowo-finansowy 

opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym przed zawarciem 

Umowy, który stanowił będzie załącznik do Umowy. W uzasadnionych przypadkach 

Harmonogram rzeczowo-finansowy może być uaktualniany za zgodą Zamawiającego 

w zakresie terminu realizacji poszczególnych etapów, pod warunkiem zachowania 

terminu zakończenia inwestycji, o którym mowa w ppkt. 1 lit. b) powyżej. Zmiana 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zachowania formy pisemnej. 

4) Termin ustalony w ppkt. 1 lit. b) powyżej mogą ulec przesunięciu w przypadkach 

przewidzianych w § 3 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki opisane szczegółowo w Pkt. V zaproszenia do negocjacji, przy 

czym Zamawiający modyfikuje opis warunku opisanego w Pkt. V.1.1. ppkt 2) 

oraz w Pkt. V1.1. ppkt 1) Zaproszenia do negocjacji, w ten sposób, że  

zamiast: „posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia”  warunek ten będzie brzmiał: „posiadania zdolności technicznej 

lub zawodowej”. 

5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych 
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podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia złożone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

5.3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 

5.2. niniejszego rozdziału, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy Pzp; 

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane; 

d) z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione; 

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- charakter stosunku jaki będzie łaczył inny podmiot udostępniajacy zasoby 

z wykonawcą. 

5.4. Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 Ustawy Pzp. 

5.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

W zakresie wymogów związanych z korzystaniem przez Wykonawcę z zasobów 

podmiotów trzecich stosuje się postanowienia art. 22a  oraz art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy 

Pzp. 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie analizy złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium „spełnia", „nie spełnia". 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia 

postawione warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełniająca wymagania otrzyma 
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ocenę „spełnia", natomiast oferta niespełniająca postawionych wymagań otrzyma ocenę 

„nie spełnia". 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie w art. 24 ust. 5 

Ustawy Pzp. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa  

w Pkt. V ppkt. 1.1. oraz ppkt. 1.2. zaproszenia do negocjacji, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów:  

1) Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – 

sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełniania przez te podmioty, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu składanym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

Zgodnie z art. 26 ust 2 Ustawy Pzp, Zamawiający wezwie  wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie 

 z niniejszą SIWZ. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  

w Pkt. V ppkt. 1.1. oraz ppkt 1.2. zaproszenia do negocjacji oprócz oświadczenia 

dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. 7.1.  

ppkt 1) SIWZ), po wezwaniu przez Zamawiającego w wyznaczonym przez niego 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i 

dokumenty wymienione w niniejszym podpunkcie SIWZ, wypełnione i podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona): 

a) wykaz zadań/robót budowlanych (zgodnie z warunkiem określonym  

w Pkt. V ppkt 1.2. 1) zaproszenia do negocjacji) wykonanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat - wraz z podaniem rodzaju tych 

robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i 
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prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty (w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać przyczyny 

braku możliwości uzyskania referencji bądź innych dokumentów wystawionych 

przez podmiot na rzecz którego wykonywała te roboty).  

 

Wykaz zadań/robót budowlanych, o którym mowa w niniejszym punkcie należy 

sporządzić zgodnie z Załącznik nr 5 do SIWZ i złożyć podpisany 

Zamawiającemu wraz z dowodami. 

b) wykaz osób (zgodnie z warunkiem określonym w Pkt. V ppkt 1.2. 2) 

zaproszenia do negocjacji) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Wykaz osób, o którym mowa w niniejszym punkcie należy sporządzić zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 do SIWZ i złożyć podpisany Zmawiającemu. 

c) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na wszystkie  

i każde zdarzenie nie niższą niż 300.000,00 PLN. 

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu składanym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu składanym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ. 

Zgodnie z art. 26 ust 2 Ustawy Pzp, Zamawiający wezwie  wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
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5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oprócz oświadczenia dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia (zgodnie z pkt. 7.2. ppkt 1) SIWZ), po wezwaniu przez 

Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

Wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty wymienione w 

niniejszym podpunkcie SIWZ, wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona): 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, w których ujawniony jest 

Wykonawca, wystawionego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert,  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

7.3. Wykonawcy zagraniczni. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.  

ppkt 2) lit. b) i lit. c) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
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tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

2) Dokument, o którym mowa w pkt. 1 powyżej powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba,  której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się 

4)  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

5) W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych 

w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

7.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 

ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634) 

sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

zamówienie publiczne.     

7.5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny być składane w oryginale lub 

kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę przez 

niego uprawomocnioną lub odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, przez wykonawcą wspólnie ubiegającego się  

o zamówienie albo przez podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego  

z nich dotyczą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie 

wynika z dokumentów rejestracyjnych) musi być podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu 

notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 
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7.6. Informacje dodatkowe. 

1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt. 7.1. ppkt 2) SIWZ oraz w pkt. 7.2. ppkt 2) SIWZ, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

2) Wykonawca który powołuje się na zasoby lub sytuację innych podmiotów,  

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby lub sytuację, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w w pkt. 7.1. 

ppkt 1) SIWZ oraz w pkt. 7.2. ppkt 1) SIWZ. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień.  

1) Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

pod adresem: www.zukwarka.pl  (w zakładce: BIP – przetargi). 

2) W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, związane z prowadzonym postępowaniem, 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują z zachowaniem następujących form: 

a) Pisemnie w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji czyli 

wszelkiej korespondencji między stronami. 

b) Faksem w zakresie wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem, 

że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie (pod rygorem 

nieważności) oraz dotrze do adresata przed upływem terminu, z wyłączeniem 

złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna.  

c) Drogą elektroniczną na adres: zuk@zukwarka.pl z dopiskiem: dotyczy przetargu 

Nr sprawy: 09/SZP/2016/P, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie (pod rygorem nieważności) oraz dotrze do adresata przed 

upływem terminu wymaganego do ich złożenia, z wyłączeniem złożenia oferty, 

dla której wymagana jest forma pisemna oraz jej doręczenie za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

3) Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz 

rozstrzygnięć będzie zamieszczana na w/w stronie internetowej Zamawiającego. 

4) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

w kwestii przedmiotu zamówienia jest Rafał Jędrzejczyk tel. 798 949 449, e-mail: 

jedrzejczyk.r@zukwarka.pl. 

5) Zamawiający pracuje (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. 

 

 

http://www.zukwarka.pl/
mailto:zuk@zukwarka.pl
mailto:jedrzejczyk.r@zukwarka.pl
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9. Wymagania dotyczące wadium. 

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych).  

2) Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu (przed upływem terminu składania ofert) przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS Nr rachunku:  92 2030 0045 

1110 0000 0253 1410 – z dopiskiem „Wadium na zadanie pn.: „Stacja Kontroli 

Pojazdów”. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3) W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia lub gwarancji Zamawiający 

wymaga aby treść poręczenia lub gwarancji obejmowała przyrzeczenie 

bezwarunkowej, niezwłocznej i na każde pisemne żądanie Zamawiającego zapłaty 

sumy objętej poręczeniem lub gwarancją. Jeśli treść poręczenia lub gwarancji 

składanej jako wadium będzie ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy 

charakter tego poręczenia lub gwarancji bądź też płatność z takiego poręczenia lub 

gwarancji na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego Zamawiający 

uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione. 

4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej 

następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) oznaczenie postępowania, 

c) określenie przedmiotu postępowania, 

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

e) kwotę gwarancji, 

f) termin ważności gwarancji. 

5) W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

6) Wadium wniesione przelewem na rachunek Zamawiającego uznane będzie za 

wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert rachunek bankowy 

Zamawiającego będzie uznany kwotą wadium. 

7) Wykonawcę, którego oferta, nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 

wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia. 

8) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty wyłącznie w 

formie oryginału. 

9) Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy. 
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10) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 

11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku, o którym 

mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

12) Wadium musi zabezpieczać ofertę co najmniej przez cały okres związania ofertą 

poczynając od daty (terminu) składania. 

10.  Termin związania ofertą. 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu zaczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11.  Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1) Oferta, wraz z załączonymi oświadczeniami musi być sporządzona z zachowaniem 

formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub 

nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

2) Oferta i wszystkie inne wymagane zgodnie z SIWZ oświadczenia muszą być złożone 

na drukach formularzy załączonych do SIWZ lub przepisanych z zachowaniem 

pełnego zakresu ich treści. 

3) Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty 

wymagane postanowieniami SIWZ - w formie określonej w SIWZ, w tym: 

a) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 

potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika ono z przepisów prawa lub innych 

załączonych dokumentów, pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

b) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 

udzielone pełnomocnikowi ustanowionemu zgodnie z postanowieniami w art. 23 

ust. 2 Ustawy Pzp.  

4) Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zasobach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 

5) Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 

powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

Wszystkie dokumenty, tworzące ofertę, winny być trwale spięte/zszyte. 

6) Wszystkie zapisane strony Oferty oraz wymaganych załączniki muszą być podpisane 

przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. Za podpisanie uznaje się własnoręczny 
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podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji 

Wykonawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby/osób podpisującej/ych ofertę.  

8) We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej oznaczenie 

nazwy i adresu Wykonawcy. 

9) Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej 

SIWZ. Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami do SIWZ stanowiącymi 

integralną część składanej oferty, zostanie wypełniony przez Wykonawcę bez 

dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część 

załącznika do oferty sporządzonego według wzoru zawartego w SIWZ nie dotyczy 

Wykonawcy - należy wpisać "nie dotyczy". 

10) Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożone przez Wykonawcę kserokopie 

dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości. 

11) Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego. 

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

13) Oferta wraz załącznikami musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, 

nienaruszonym opakowaniu tj. w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej.  

14) Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winny być zaadresowane na adres:  

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. 05-660 Warka, ul. Farna 4 

oraz oznakowane w sposób następujący:  

OFERTA na zadanie pn.: „Przebudowa istniejącego budynku warsztatu 

napraw samochodowych w Warce przy ul. Grójeckiej 24 dla potrzeb 

Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów i budowa myjni jednostanowiskowej  

z kontenerem technicznym na działce nr ew. 515” Nr sprawy 09/SZP/2016/P” 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.10.2016 r. godz. 1200 

15) Wewnętrzna koperta winna wskazywać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerami 

telefonów dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej oferty w 

przypadku, kiedy zostanie ona uznana za „spóźnioną”. 

16) Ofertę złożoną po terminie składania ofert uznaje się za „spóźnioną” i zwraca się 

bezzwłocznie bez otwierania koperty wewnętrznej.  

17) Wykonawca w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

może zmienić lub wycofać ofertę.  

18) Wycofanie oferty jest skuteczne jeżeli pisemne oświadczenie Wykonawcy wpłynie 

do Zamawiającego  przed terminem składania ofert.  

19) Zmiana oferty jest skuteczna gdy: 

a) Przed terminem składania ofert Wykonawca złoży ją w formie pisemnej zgodnie z 

zasadami określonymi dla składania  ofert (pkt. 13-15 powyżej), przy czym: 

 

Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją: 

ZMIANA OFERTY, Numer sprawy 09/SZP/2016/P 

Nie otwierać przed dniem 13.10.2016 roku godz. godz. 1145. 
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b) Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu 

poprawek złożył ją ponownie u Zamawiającego zgodnie z postanowieniami i 

wymogami SIWZ. 

12.  Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej. 

1) Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp. Nazwy 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 

wskazane w ofercie. 

2) Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do 

oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega 

uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3a Ustawy Pzp. Każdy z podmiotów ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz 

spełniać warunki określone w  SIWZ. 

3) Do oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przyjmuje się potencjały 

ekonomiczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem, iż warunek dotyczący posiadania zdolności 

technicznej lub zawodowej oraz warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (pkt. 5.1. ppkt 2) SIWZ) musi 

spełniać co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. 

4) Wykonawcy składający wspólną ofertę są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie 

przedmiotu zamówienia oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem 

reprezentującym Wykonawców. 

6) Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy 

zobowiązani będą przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

7) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy składający ofertę wspólną i 

mają do nich zastosowanie zasady określone w powyższych pkt 1 - 6. 

13.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia 

dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie. 

2) Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 

1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane 

podmiotom innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w 

prawym górnym rogu każdej strony dokumentu, który je zawiera. Brak takiego 

zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie 
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zainteresowanym przedmiotowych informacji. Zastrzegając informacje Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 w/w ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

4) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odtajnieniem tych 

informacji przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy 

Pzp. 

14.  Tryb udzielania wyjaśnień do SIWZ.  

1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Pytania Wykonawców powinny być przesłane faksem na numer: 48 667 22 85 

lub pocztą elektroniczną e-mail: zuk@zukwarka.pl  

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli pytanie wpłynęło do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Zamawiający treść wyjaśnienia opublikuje na swojej stronie internetowej. Udzielając 

wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

4) Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany treści dokumentów składających się na SIWZ.   

5) Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ, a 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

oraz informacja o zmianie, zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia określonego wcześniej terminu 

składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w 

przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.  

7) Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 

opublikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępni na swojej stronie 

internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy  

i Zamawiającego odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Termin i miejsce składania ofert  

Zamknięte i oznakowane zgodnie z pkt. 11 ppkt. 13, ppkt. 14 i ppkt. 15 niniejszej 

SIWZ opakowanie zawierające ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

(sekretariat) w Warce ul. Farna 4, najpóźniej do dnia 13.10.2016r. do godz. 1145. 

Oferta powinna być składana za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

mailto:zuk@zukwarka.pl
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W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług operatora pocztowego  

za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia 

oferty do Zamawiającego. 

2) Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce  

Sp. z o.o., 05-660 Warka, ul. Farna 4, w dniu 13.10.2016r. o godz. 1200. 

 

3) Tryb sesji otwarcia ofert 

a) Otwarcie ofert jest jawne.  

b) Przedstawiciele Wykonawców (nie więcej jednak niż dwie osoby upoważnione ze 

strony każdego z Wykonawców), którzy będą obecni przy otwarciu ofert,  powinni  

podpisać listę obecności. 

c) Na początku sesji otwarcia ofert zostaną przedstawieni członkowie komisji biorący 

udział w postępowaniu ze strony Zamawiającego. 

d) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym 

Wykonawcom informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

e) Przed otwarciem Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny 

być nienaruszone do chwili ich otwarcia). 

f) W czasie otwarcia ofert przekazane zostaną Wykonawcom uczestniczącym w 

procedurze następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana oraz łączna cena ofertowa brutto za realizację zamówienia oraz 

zaoferowane okresy gwarancji. 

g) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w cenach.  

16.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową zawierającą 

wszystkie koszty i składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz 

inne składniki skalkulowane przez Wykonawcę (w tym w szczególności wynikające z 

dokonanych oględzin terenu budowy, wynikające z warunków i obowiązków 

określonych w projekcie budowlanym, a także wynikające z wiedzy i doświadczenia 

Wykonawcy).  

2. Cenę ofertową należy podać w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku, podając wartość netto i brutto (z VAT).  

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w 

polskich złotych na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach w ten sposób, że: 
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1) część wynagrodzenia w kwocie stanowiącej 90% łącznego wynagrodzenia płatna 

będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym po wykonaniu przez 

Wykonawcę poszczególnych etapów inwestycji przewidzianych w tym 

harmonogramie potwierdzonym stosownymi Protokołami Odbiorów Częściowych 

podpisanymi przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z tym że 

część wynagrodzenia należna za ostatni etap inwestycji przewidziany w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym płatna będzie po odbiorze tego etapu i 

podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Technicznego i nie może być niższa 

niż 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

2) pozostałe 10% łącznego wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bez 

zastrzeżeń przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z zasadami 

przewidzianymi we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z 

właściwymi protokołami odbioru podpisanymi bez zastrzeżeń przez Strony oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

17.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały złożone przez 

Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z postępowania oraz te, które 

spełniają wszystkie wymagania, określone w niniejszej SIWZ - nie zostały odrzucone 

przez Zamawiającego. 

2) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej podanego kryterium oceny: 

Cena ofertowa brutto - 100% 

3) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę 

najkorzystniejszą, tj. ofertę z najniższą ceną ofertową za realizację zamówienia.  

4) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej okaże się niemożliwy z uwagi na fakt, iż 

złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

5) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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6) Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert prawo sprawdzania 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji.  

7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że jej 

złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

18.  Tryb badania i oceny ofert. 

1) Przed szczegółową oceną ofert i kwalifikacją Wykonawców komisja przetargowa 

Zamawiającego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy każda z ofert: 

a) została prawidłowo podpisana, 

b) jest kompletna zgodnie z wymogami pkt 11 niniejszej SIWZ. 

2) Oferty spełniające powyższe wymagania uznane zostaną za zgodne i będą poddane 

dalszemu badaniu. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. (art. 87 Ustawy). 

4) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) Oczywiste omyłki pisarskie. 

b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. 

c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

5) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 89 Ustawy 

Pzp. 

19.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

d) unieważnieniu postępowania 

 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2) Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o terminie określonym zgodnie 

 z art. 94 ust.1  , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta. 

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje 

określone art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.zukwarka.pl 

http://www.zukwarka.pl/
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4) Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pisemnie o 

miejscu i terminie podpisania umowy. 

5) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym 

Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie 

później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem ust. 6. 

6) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu wskazanego w pkt. 6 powyżej, w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 94 ust. 2 pkt 1) Ustawy Pzp. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

8) Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy na 

warunkach wynikających z postanowień zawartych w niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie.  

9) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza do akceptacji Zamawiającego 

Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący wyszczególnione etapy realizacji 

robót, termin zakończenia etapu, opis prac wykonywanych w danym etapie oraz 

wartość finansową etapu, przy czy harmonogram ten musi spełniać wymagania 

wskazane w Pkt. 16 ppkt 4 SIWZ.  

10) Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny 

podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto). Zabezpieczenie to służyć będzie pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

wykonawcy, zgodnie z art. 148 pkt 1 Ustawy Pzp, w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca 

wpłaci przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ Nr 92 

2030 0045 1110 0000 0253 1410 z podaniem numeru niniejszego postępowania. 
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4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci poręczenia lub gwarancji 

Zamawiający wymaga aby treść udzielonego zabezpieczenia obejmowała 

przyrzeczenie bezwarunkowej, niezwłocznej i na pierwsze żądanie zapłaty sumy 

pieniężnej kwoty należnej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci 

poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji odpowiednie dokumenty 

lub wzory dokumentów najpóźniej na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem 

zawarcia umowy. 

7) Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 6) 

posiadało termin ważności co najmniej o jeden  miesiąc dłuższy od terminu 

obowiązywania przewidzianej w umowie rękojmi.  

8) Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 

9) Terminy i wysokości zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone 

są we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy. 

1) Zgodnie z art. 139 Ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 

zawarta w formie pisemnej.  

2) Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

3) Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie 

uzupełnieniem Wzoru Umowy o  klauzulę dotyczącą solidarnej odpowiedzialności 

wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy.  

4) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadkach 

wskazanych we Wzorze Umowy. 

22.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub 

sprzeciwu. 

1) Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
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wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem 

Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty  

w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w projekcie budowlanym i dokumentacji 

technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy  

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 

potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej 

umowy, 

g) odbiór robót Wykonawcy od podwykonawcy musi być poprzedzony odbiorem 

robót Zamawiającego od Wykonawcy, 

h) wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy nie może przewyższać 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za ten sam zakres prac, 

i) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy,  

od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) utrudniających w ocenie Zamawiającego terminową i należytą realizację zdań 

objętych przedmiotem umowy.  

23.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1) Każdemu z wykonawców, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w dziale VI Ustawy Pzp. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP. 

24.  Postanowienia końcowe. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3) Wykonawca składając ofertę musi zapewnić jej kompletność i zgodność z SIWZ. 

4) Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane 

przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 

publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.  

5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem 

swojej oferty. W żadnym przypadku koszty te nie obciążają Zamawiającego, chyba 

że Ustawa Pzp wyraźnie stanowi inaczej. 

6) Unieważnienie postępowania: 

a) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 

sytuacjach określonych w art. 93 Ustawy Pzp. 

b) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem termin składania ofert,  

 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składania ofert 

 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7) Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz załączników 

do protokołu w trakcie prowadzonego postępowania. Udostępnienie 

zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad: 

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 
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b) Przekazanie wskazanych powyżej dokumentów następuje przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, przy czym w przypadku protokołu lub załączników 

sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco 

utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i 

wskazuje sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 

c) W przypadku dokumentów, które  udostępniane są bez użycia środków 

komunikacji elektronicznej Zamawiający wyznacza termin, miejsce i zakres 

udostępnianych dokumentów. 

d) Zamawiający wyznaczy 2 członków komisji, w których obecności udostępnione 

zostaną dokumenty. 

e) Kopiowanie lub fotografowanie dokumentów będzie możliwe za zgodą 

Zamawiającego. 

f) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w 

czasie godzin jego urzędowania. 

25.  Załączniki do SIWZ. 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie  dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania. 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

5) Załącznik nr 5  – Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, które objęte są 

przedmiotem zamówienia. 

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 

7) Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

8) Załącznik nr 8  – Wzór Umowy. 

9) Załącznik nr 9 – Dokumentacja techniczna w plikach PDF (łącznie 8,62 MB), w tym: 

a) Branża budowlana 

00. Projekt – branża budowlana 

01. Orientacja terenu 

02. Projekt zagospodarowania działki 

03. Rzut przyziemia istniejący 

04. Rzut dachu – istniejący 

05. Przekrój – istniejący 

06. Rzut przyziemia – projektowany 

07. Rzut przyziemia – technologia 

08. Rzut dachu  

09. Przekroje budynku 

10. Elewacje 

11. Kanał naprawy  
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12. Rzut, przekrój – myjnia  

13. Elewacje kontenera 

b) Branża elektryczna 

00. Projekt - Instalacje elektryczne 

01. Instalacje elektryczne rys.  

02. Instalacje elektryczne myjni rys.  

03. Schemat rozdzielnicy RG rys. 

04. Schemat rozdzielnicy RW rys. 

05. Schemat rozdzielnicy TM rys. 

c) Branża sanitarna  

00. Projekt – instalacje wod-kan i inne 

01. Projekt zagospodarowania terenu rys. 

02. Instalacja wod-kan rzut przyziemia rys. 

03. Kanalizacja technologiczna – profile rys.  

04. Instalacja c.o. ciepła technologicznego rzut przyziemia rys.  

05. Instalacja wentylacji, rzut przyziemia rys.  

06. Instalacja sprężonego powietrza, rzut przyziemia rys.   

07. Studzienka kanalizacyjna pierścieniem obciążającym rys.  

08. Przekrój przez wykop w terenie utwardzonym rys.  

09. Separator koalescencyjny SEKO – B 3  

10. Dane techniczne centrali wentylacyjnej 

11. Karty katalogowe wentylatorów WDVS-50 TD 

12. Karty katalogowe wentylatorów WDVS-40 TD 

13. Karty katalogowe wentylatorów WDVS-35 TD 

d) Dokumenty formalno-prawne  

 Pozwolenie na budowę – decyzja Starosty Grójeckiego 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Formularz oferty 
...................................................... 

    Pieczęć firmowa Wykonawcy 

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. 

ul. Farna 4, 05-660 Warka 

  

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr 09/SZP/2016/P realizowanym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie 

pn.: „Przebudowa istniejącego budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy ul. 

Grójeckiej 24 dla potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z budową myjni 

jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na działce nr ew. 515”, 

 

my niżej podpisani: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy) 

Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum określając kto pełni rolę 

pełnomocnika (jeżeli dotyczy) 

posiadającego siedzibę: 

………………………………………………………………………………………………… 

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość 

………………………………………………………………………………………………… 

województwo                                                                                   powiat 

………………………………………………………………………………………………… 

adres do korespondencji (jeżeli dotyczy) 

………………………………..…  ………..………………    ……….………………………… 

                   nr telefonu                                     nr faxu                                            adres e-mail 

nr identyfikacyjny NIP: …………….…..…… REGON: ……………………   

PESEL (dotyczy osób fizycznych, indywidualnych przedsiębiorców): ………………………… 

 

niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, w tym Wzorem Umowy, jak też przepisami prawa obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących przedmiotem zamówienia, za 

cenę ryczałtową: 

Cena ofertowa zamówienia: 

Cena netto:   .............................. zł 

słownie złotych: .............................................................................................................. 

Podatek VAT (......%):  .............................. zł 

Cena brutto (cena ofertowa zamówienia): .............................. zł 

słownie złotych: .............................................................................................................. 
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1. Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, w tym z Wzorem Umowy 

(Załącznik nr 8) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie warunki 

Zamawiającego bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych 

warunkach oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do 

właściwego przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie, który obejmuje przedmiotowe 

zadanie oraz uzyskaliśmy wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty 

i realizacji zamówienia oraz jesteśmy świadomi co do zakresu prac. 

5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia 

Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że oferowany przez nas okres gwarancji liczony od daty odbioru 

końcowego wynosi: 

a) na wykonane roboty budowlane ……….. m-cy (minimum 36 m-cy), 

b) na urządzenia i oprogramowanie związane ze ścieżką diagnostyczną, warsztatami 

i myjni jednostanowiskowej ……….. m-cy (minimum 24 m-ce). 

c) na prace związane z montażem ścieżki diagnostycznej, podnośników 

kolumnowych, ramp na myjni jednostanowiskowej ……….. m-cy (minimum 24 

m-ce). 

7. Oświadczamy, że oferowany przez nas okres rękojmi wynosi ……….. m-cy (minimum 

12 m-cy) ponad okresy gwarancji wskazane w pkt. 6 powyżej. 

8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do 

oferty są prawdziwe. 

10. W przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w 

ofercie (ceny ofertowej brutto). 

12. Wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) zostało 

uiszczone  w dniu ............................ w formie .................................................................... 

Dokument potwierdzający wniesienia wadium w oryginale stanowi załącznik do 

niniejszej oferty. 

13. Informacje/dane niezbędne do zwrotu wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących 

wadium w pieniądzu): Nazwa Banku: ................................................................................. 

Nr rachunku: .......................................................................................................................... 
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14. Oświadczam/y, że następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć do realizacji 

przez podwykonawców1: 

 

Lp. Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy 

Nazwa (firma) 

podwykonawcy 

   

   

 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie  dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3) ..........................................................................................................................................., 

4) ..........................................................................................................................................., 

5) ..........................................................................................................................................., 

6) ..........................................................................................................................................., 

7) .......................................................................................................................................... . 

 

 

 

……………………………..                                                 …………………………………… 

  miejscowość, data podpis i pieczątka osoby 

(osób) upoważnionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wypełnić jeżeli dotyczy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie  

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

 

 

Zgodnie z art.22 ust 1 pkt 2) oraz art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 z poźn. zm.) składając ofertę w postępowaniu w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa istniejącego 

budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy ul. Grójeckiej 24 dla potrzeb 

Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z budową myjni jednostanowiskowej z 

kontenerem technicznym na działce nr ew. 515” numer postępowania: 09/SZP/2016/P, 

prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., w imieniu Wykonawcy 

oświadczam (oświadczamy), że Wykonawca spełnia opisane w Pkt. V zaproszenia do 

negocjacji warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące: 

e) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; 

f) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

…………………..                                                                                    …………………………….. 

  miejscowość, data     podpis i pieczątka osoby (osób)  

             upoważnionych 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy): 

 

Oświadczam (-my), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w……………………………………………...……….. 

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ dotyczącą warunku, co do którego Wykonawca polegał 

będzie na zasobach innych podmiotów), Wykonawca polega na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

1. ………………………………………………………………………., w następującym 

zakresie: ………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

2. ………………………………………………………………………., w następującym 

zakresie: ………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………………..                                                                                    …………………………….. 

  miejscowość, data      podpis i pieczątka osoby 

(osób)  

              upoważnionych 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji. 

 

 

…………………..                                                                                    …………………………….. 

  miejscowość, data     podpis i pieczątka osoby (osób)  

             upoważnionych 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie  

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 

pn.: „Przebudowa istniejącego budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy ul. 

Grójeckiej 24 dla potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z budową myjni 

jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na działce nr ew. 515” numer postępowania 

09/SZP/2016/P, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., 

zgodnie art. 25a ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015.2164 z poźn. zm., dalej: „Ustawa Pzp”) w imieniu Wykonawcy 

oświadczam/-my, co następuje: 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam/-my, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawi art. 24 ust. 1 

Ustawy Pzp.2 

2. Oświadczam/-my, że3: 

1) w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt ……… Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 lub pkt. 16-20 Ustawy Pzp).  

2) w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca 

podjął następujące środki naprawcze: 

…………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3) w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą inne niż wskazane w ust. 2 pkt 1 niniejszego 

oświadczenia podstawy do wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.  

  

 

 

…………………..                                                                                     …………………………….. 

  miejscowość, data     podpis i pieczątka osoby (osób)  

                                                 
2 W przypadku złożenia oświadczenia zgodnie z ust. 2 , ust. 1 należy wykreślić. 
3 Jeżeli dotyczy, w przeciwnym wypadku wykreślić. 
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           upoważnionych                                                                                                       
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA ZASOBY KTÓREGO 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeżeli dotyczy): 

 

Oświadczam/-my, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby Wykonawca 

powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………….………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 Ustawy Pzp.. 

 

 
…………………..                                                                            …………………………….. 

  miejscowość, data podpis i pieczątka osoby (osób)  

       upoważnionych 

 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKOANWCA: 

 

Oświadczam/-my, że następujący/-e podmiot/-y, będący/-e podwykonawcą/-ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

 

 

 
…………………..                                                                                     …………………………….. 

  miejscowość, data     podpis i pieczątka osoby (osób)  

             upoważnionych 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji. 

 

 

…………………..                                                                                    …………………………….. 

  miejscowość, data     podpis i pieczątka osoby (osób)  

             upoważnionych 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania 

09/SZP/2016/P, prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. w 

imieniu Wykonawcy przedstawiam/-y wykaz osób wraz z niezbędnymi informacjami: 

Lp. 

Funkcja Imię i nazwisko Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

Podstawa 

dysponowania 

osobą 

1.    Wykształcenie:  

 Uprawnienia budowlane:  

 Zakres: 

 Nr uprawnień: 

Doświadczenie zawodowe: 

 

 

 

2.    Wykształcenie: 

Uprawnienia budowlane:  

 Zakres: 

 Nr uprawnień: 

Doświadczenie zawodowe:  

 

3.    Wykształcenie: 

Uprawnienia budowlane:  

 Zakres: 

 Nr uprawnień: 

Doświadczenie zawodowe:  

 

Uwaga: proszę podać wymagane informacje w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób wyznaczonych 

do pełnienia danej funkcji wskazując w szczególności na posiadane uprawnienia, wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe odpowiednio do wymagań sformułowanych w pkt. 5.2.1. ppkt 2) SIWZ. W 

szczególności proszę o podanie dokładnych informacji odnośnie doświadczenia, tj.: dat dla przedsięwzięć, 

w których dana osoba uczestniczyła oraz ich rodzaju, wykonywanej funkcji w ramach przedsięwzięcia. 

 

Oświadczam(my), że wyżej wymienione osoby są członkami okręgowej izby samorządu 

zawodowego. 

 

  …………………..                                                                            …………………………….. 

  miejscowość, data   podpis i pieczątka osoby (osób)  

           upoważnionych 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

                                                                                                                   

Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed 

dniem wszczęcia postępowania odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom budowlanym, które objęte są przedmiotem zamówienia  

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Przebudowa istniejącego budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy ul. 

Grójeckiej 24 dla potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z budową myjni 

jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na działce nr ew. 515” numer postępowania 

09/SZP/2016/P, prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. w 

imieniu Wykonawcy przedstawiam/-y wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę 

wraz z niezbędnymi informacjami: 

 
 

Lp. Nazwa zadania 

Zamawiający  

(nazwa, adres, telefon 

kontaktowy) 

Termin  

realizacji 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

W załączeniu do niniejszego wykazu dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane projekty  

zostały wykonane należycie (zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 7.1. ppkt 2) SIWZ).  

 

 

 …………………..                                                              ………………………….                                                                      

miejscowość, data  podpis i pieczątka osoby (osób)  
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       upoważnionych                                                                                                     

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

………...………………… 

pieczęć firmowa Wykonawcy   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Przebudowa istniejącego budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy ul. 

Grójeckiej 24 dla potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z budową myjni 

jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na działce nr ew. 515” numer postępowania 

09/SZP/2016/P prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., 

działając zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) w imieniu Wykonawcy informuję/-emy, iż: 

1) 4spośród wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu 

razem z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16  

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015  poz. 184. 1618 i 

1634 .) należą następujące podmioty: 

a) …………………………., 

b) …………………………., 

c) …………………………. .  

Jednocześnie oświadczam/-y, że wskazane powyżej powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zmówienia 

publicznego, na dowód czego przedstawiam następujące dowody5: 

…………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………….... 

2) 6spośród wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu 

brak jest podmiotów należących razem z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015  poz. 184. 1618 i 1634 .). 

 
 …………………..                                                              ……………….……………….                                                                      

miejscowość, data  podpis i pieczątka osoby (osób)  

       upoważnionych                                                                                                    

                                                 
4 W przypadku złożenia oświadczenia zgodnie z ust. 2 , ust. 1 należy wykreślić, 
5 Jeżeli dotyczy, w przeciwnym wypadku wykreślić. 
6 W przypadku złożenia oświadczenia zgodnie z ust. 1, ust. 2 należy wykreślić, 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE  

INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTREZBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn.: „Przebudowa istniejącego budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy 

 ul. Grójeckiej 24 dla potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z budową myjni 

jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na działce nr ew. 515” numer postępowania 

09/SZP/2016/P prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., my: 

………………………………… (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

………………………………… (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności 

działając w imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę 

podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu 

udostępniającego) zobowiązujemy się do: 

udostępnienia ……………….  (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej 

Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:  

……………………………………… (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

……………………………………… (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

……………………………………… (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

 

Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………. (należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów) 

Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: …………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………… (proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania 

podmiotu udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta) 

Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ……………………………………….. 
(W przypadku udostępnienia zdolności technicznej lub zawodowej proszę wskazać czynności w ramach 

zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu 

zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie 

uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie). 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu 

korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym 

postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz 

oświadczeń dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby. 

 
……………………………..                                                              ……………….……………….                                                                      

miejscowość, data  podpis i pieczątka osoby (osób)  
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       upoważnionych     

                                                                                                Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

 

 

 

Umowa  (Wzór) 

W dniu _____________ pomiędzy: 

 

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. z siedzibą w Warce, adres: 05-660 Warka,  

ul. Farna 4, Regon 142486350, NIP 797-20-27-869, spółką wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000362237, 

reprezentowaną przez: 

Romana Korczaka - Prezesa 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

______________________________ z siedzibą w_____________________,  reprezentowaną 

przez: 

_________________________________________ 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z art. 10 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015.2164) 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie przetargu nieograniczonego,  

  

zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

 

zawarta została niniejsza umowa (dalej: „ Umowa”), o następującej treści: 

 

§1. DEFINICJE 

W Umowie słowa i wyrażenia poniżej zdefiniowane będą miały znaczenia niżej im 

przypisane: 

1) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – wszelka dokumentacja projektowa umożliwiająca 

realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Projekt Budowlany i przedmiary 

robót wykonane przez USŁUGI PROJEKTOWE – Paweł Pacholczak ul. Oleńki 

Bilewiczówny 4, 05-660 Warka a także inne dokumenty wyszczególnione w Załączniku 

nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumentacja projektowa stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy.  

2) DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – dokumentacja przygotowana przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i odzwierciedlająca oraz 
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dokumentująca stan faktyczny wykonania robót przy realizacji przedmiotu Umowy wraz z 

mapami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, kompletem dokumentów 

niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności karty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów budowlanych, 

instrukcje eksploatacyjne zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi, instrukcje 

napraw, instrukcje BHP i p.poż, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), 

3) PLAC BUDOWY – oznacza teren niezbędny do realizacji robót objętych przedmiotem 

Umowy.  

4) PRAWO BUDOWLANE – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

2016.290 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

5) PODWYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza 

wykonanie części robót objętych niniejszą Umową. 

6) PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO – oznacza dokument podpisany przez Strony 

oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  określający zaawansowanie prac objętych 

danym Etapem Inwestycji (w tym opóźnienie lub wyprzedzenie w stosunku do 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz uwagi Zamawiającego dotyczące zgodności 

wykonania tych prac z Umową i ewentualne zalecenia Zamawiającego. 

7) PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – oznacza protokół podpisany przez Strony 

oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający wykonanie wszystkich Etapów 

Inwestycji oraz przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji 

Powykonawczej i wszystkich innych dokumentów, certyfikatów oraz atestów 

koniecznych do uzyskania decyzji, zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń niezbędnych do 

użytkowania stacji kontroli pojazdów oraz myjni samochodowej zrealizowanych w 

ramach Inwestycji oraz do uzyskania przez  Zamawiającego wpisu do prowadzonego 

przez Starostę Grójeckiego rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów,  

8) PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO - oznacza protokół podpisany przez Strony 

 oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzający: 

a) uzyskanie przez Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeni niezbędnych do użytkowania stacji 

kontroli pojazdów i myjni samochodowej zrealizowanych w ramach Inwestycji, w 

tym  dopuszczających do użytkowania budynki i budowle,  

b) usunięcie przez Wykonawcę wszelkich ewentualnych wad prac wykonanych przez 

Wykonawcę na podstawie Umowy, stwierdzonych w toku czynności związanych z 

uzyskaniem decyzji, zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń, o których mowa w pkt. a) 

powyżej,  

c) uzyskanie przez Zamawiającego wpisu do prowadzonego przez Starostę 

Grójeckiego rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

9) OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE – oznacza 

okres następujący po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy, w 

którym obowiązuje rękojmia za wady fizyczne i prawne i gwarancja jakości udzielona 

przez Wykonawcę,  

10) POZWOLENIE NA BUDOWĘ – Decyzja Starosty Grójeckiego Nr 126/2016 z dnia 

19.02.2016 r. Znak: BIA.6740.1035.2015.MK. 
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11) ETAP INWESTYCJI – wydzielona jako etap w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

część prac objętych przedmiotem Umowy, 

12) SIŁA WYŻSZA - zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Stronie wykonanie 

w całości lub części jej zobowiązań.  

Siła wyższa obejmuje  w szczególności następujące zdarzenia: 

a) działania wojenne oraz inne działania zbrojne, inwazje, akty terrorystyczne, 

mobilizacje, lub embarga, 

b) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy i cywilny lub wojna domowa, 

c) strajk przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami 

prawnymi, bunt, rozruch lub zamieszki, z wyjątkiem takich, które są ograniczone 

wyłącznie do pracowników Podwykonawców lub personelu Wykonawcy lub 

personelu Zamawiającego, 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, powódź, pożar i inne. 

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac związanych z 

realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego budynku warsztatu napraw 

samochodowych w Warce przy ul. Grójeckiej 24 dla potrzeb stacji kontroli pojazdów 

wraz z budową myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na działce nr ew. 

515”, (dalej: Inwestycja”), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ) stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Dokumentacją Projektową 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą 

Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności związane z 

przygotowaniem do realizacji i realizacją Inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego, budowlanego, przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami wiedzy technicznej, a także 

innymi obowiązującymi normami i przepisami warunkującymi realizację przedmiotu 

zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem Protokółu 

odbioru końcowego projekty, dokumenty i opracowania do których wykonania 

zobowiązany jest na podstawie niniejszej Umowy w formie pisemnej  sporządzonej w 2 

egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym w formacie PDF, 

a opracowania tekstowe także z możliwością edytowania w formacie MS Word. 

5. Wykonawca wykona prace objęte przedmiotem Umowy i usunie ewentualne wady tych 

prac ze starannością wymaganą od doświadczonego podmiotu zajmującego się 

profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z Umową, tj. zgodnie z 

postanowieniami Umowy, wszystkimi Załącznikami do Umowy, obowiązującymi 

przepisami, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę i innymi decyzjami 

administracyjnymi i zezwoleniami uzyskanymi dla Inwestycji, obowiązującymi normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego (w 

zakresie określonym w Umowie) oraz osób działających w imieniu Zamawiającego. 



Nr sprawy: 09/SZP/2016/P – „Stacja Kontroli Pojazdów” 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 47 z 79 

6. W trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

stosowania się do wszelkich pisemnych zaleceń ze strony Zamawiającego, które nie 

stanowią zmiany przedmiotu niniejszej Umowy. Następujące zalecenia będą uznawane za 

niestanowiące zmiany przedmiotu Umowy: zalecenia wymagane Umową lub wymagane 

do zapewnienia, aby realizowane prace były zgodne z Umową, wymagane do naprawienia 

niezgodności z Umową, w tym usunięcia wady. 

7. Umowa ma charakter ryczałtowy i swym zakresem obejmuje wszelkie prace i dostawy, 

związane z przygotowaniem oraz realizacją przedmiotu Umowy oraz transport i 

ubezpieczenia. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 niniejszej 

Umowy zapewni kierownictwo, robociznę, usługi, materiały, urządzenia i sprzęt, jakie 

będą potrzebne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.  

8. Materiały i urządzenia dostarczone w związku z realizacja przedmiotu Umowy muszą być 

fabrycznie nowe, nieużywane i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo 

Budowlane oraz spełniających wymagania Dokumentacji Projektowej, Polskich Norm  

i przepisów dopuszczających je do wbudowania (atesty, aprobaty techniczne 

obowiązujące na terenie Unii Europejskiej lub krajowe, certyfikaty lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności z PN, itp.).  

9. Robocizna i materiały nieprzewidziane lub pominięte w przedmiarach robót lub 

Dokumentacji Projektowej, a pozostające w bezpośrednim związku z wykonywanymi 

robotami nie mają wpływu na termin wykonania prac objętych przedmiotem Umowy, a 

Wykonawca obowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowej zapłaty.  

§ 3. TERMINY REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących 

terminach:   

a) Protokolarnego przejęcia placu budowy i rozpoczęcia prac związanych 

z przedmiotem umowy: najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy. 

b) Zakończenie prac związanych z przedmiotem zamówienia, w tym dokonanie rozruchu 

technologicznego ścieżki diagnostycznej, urządzeń warsztatów  

i myjni jednostanowiskowej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji do której 

wykonania Wykonawca był zobowiązany: najpóźniej w terminie do dnia  

30.06.2017 r. Przyjmuje się że dniem wykonania prac, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym jest dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru 

Technicznego zgodnie z postanowieniami §14 Umowy. 

2. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem 

Umowy ze wskazaniem etapów i terminów ich realizacji, zaakceptowany przez 

Zamawiającego, stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.  

3. Każdy etap realizacji prac objętych przedmiotem Umowy uznaje się za zakończony 

dopiero z chwilą podpisania przez Strony odpowiednich protokołów odbioru 

częściowego potwierdzających sprawdzenie, akceptację i odbiór etapu, zgodnie z §14 

niniejszej Umowy. Sprawdzenia, akceptacji i odbioru jakiegokolwiek etapu nie 

domniemywa się. 

4. Poszczególne prace objęte przedmiotem Umowy realizowane będą przez Wykonawcę w 

terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 
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2 niniejszego paragrafu, przy czym wszystkie prace objęte przedmiotem Umowy, winny 

być zakończone najpóźniej w terminie przewidzianym w ust. 1 lit. b) niniejszego 

paragrafu. 

5. Termin wykonania przedmiotu Umowy określony w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu 

może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji prac wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót lub wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  

a w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniu szkody w znacznych  rozmiarach, 

c) niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego opóźnień w uzyskaniu decyzji 

administracyjnych, pozwoleń lub uzgodnień koniecznych do realizacji prac objętych 

przedmiotem Umowy, proporcjonalnie do czasu takiego opóźnienia. 

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca winien 

jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku 

budowy. 

7. Zmiana terminu realizacji prac w związku z zaistnieniem okoliczności określonych  

w ust. 5 niniejszego paragrafu wymaga zgody Zamawiającego oraz dokonania zmiany 

Umowy. 

§ 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) Wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku 

do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr. 40, poz. 275), 

Dokumentacja Projektową, pozwoleniem na budowę, wymaganiami określonymi w 

SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi normami, Prawem Budowlanym, 

Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach 

publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i innymi 

obowiązującymi przepisami, jak też zasadami wiedzy technicznej i oddania go 

Zamawiającemu w terminie i na warunkach ustalonych w Umowie. 

2) Zapewnienie sprzętu i urządzeń do realizacji Inwestycji spełniających wymagania 

norm technicznych. 

3) Uzyskania wszelkich informacji niezbędnych dla należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy oraz uzyskania wszelkich wynikających z obowiązujących 

przepisów decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji poszczególnych etapów prac 

objętych przedmiotem Umowy. 

4) Dostarczenia Zamawiającemu atestów materiałowych, certyfikatów znaku 

bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z Polskimi Normami 

lub aprobatą techniczną i innych wymaganych dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie wszelkich zastosowanych materiałów do obrotu. 

5) Dostarczenia Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) dostarczonych urządzeń i 

instalacji. 
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6) Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem 

dokonywania wpisów. 

7) Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie funkcji 

kierownika budowy przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane, 

legitymującą się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwego 

samorządu zawodowego i spełniającej wymagania określone w SIWZ.  

8) Zapewnienia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, wykonania przez 

Kierownika Budowy planu BIOZ. 

9) Wyznaczenia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, kierowników robót 

sanitarnych, elektrycznych oraz konstrukcyjno-budowlanych, spełniających 

wymagania określone w SIWZ, 

10) Przygotowania dokumentacji, do której wykonania Wykonawca jest zobowiązany na 

podstawie niniejszej Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub 

uchybienia w tej dokumentacji; jakiekolwiek błędy w dokumentacji, opuszczenia, 

niejasności, sprzeczności i inne wady będą poprawiane przez Wykonawcę na jego 

koszt; wszelkie roboty, które należało będzie poprawić w związku ze zmianami w 

dokumentacji będą realizowane na koszt Wykonawcy, 

11) Natychmiastowego zawiadamiania Zamawiającego o wykrytych ewentualnych 

wadach w Dokumentacji Projektowej, w przypadku uchybienia temu obowiązkowi 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace również  

w przypadku, gdy wadliwość ich wykonania wynikała z wad Dokumentacji 

Projektowej, 

12) Wykonania na własny koszt tymczasowego zaplecza budowy, tj. biurowego, 

socjalnego oraz magazynowego, jak również zapewnienia ogrodzenia, oświetlenia, 

punktów p.poż., znaków ostrzegawczych wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa lub wymagane przez odpowiednie przepisy oraz 

umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów w 

widocznym miejscu od strony drogi publicznej. 

13) Utrzymanie placu budowy w należytym porządku (między innymi utrzymywanie 

placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych – usuwanie gruzu, 

ziemi i odpadów), zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz 

przestrzeganie przepisów BHP.  

14) Umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru 

Budowlanego oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo 

budowlane. 

15) Zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 

jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, w tym Projektantowi, dostępu do 

placu budowy oraz udostępnienia im żądanych danych i informacji dotyczących 

Inwestycji, w tym dotyczących  zaawansowania robót związanych z jej realizacją. 

16) Usuwania na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich odpadów 

powstających w czasie realizacji prac objętych przedmiotem Umowy i przekazywania 

ich do utylizacji. 
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17) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu materiałów z rozbiórki – nadających się 

ewentualnie do ponownego wbudowania oraz rozliczenie się z Zamawiającym przy 

udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za elementy złomowane.  

18) Ponoszenia kosztów wszelkich mediów koniecznych do realizacji prac objętych 

przedmiotem Umowy oraz do ponoszenia ich kosztów, w tym kosztów zużycia wody 

i energii w okresie realizacji prac objętych przedmiotem Umowy. 

19) Terminowego regulowania wszelkich zobowiązań finansowych wynikających  

z realizacji niniejszej Umowy, które leżą w gestii Wykonawcy w stosunku do osób 

trzecich. 

20) Dokonywania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych  

z przygotowaniem, wykonaniem i sprawdzeniem technicznym robót w terminach i na 

zasadach określonych w Umowie i Prawie Budowlanym. 

21) Zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie trwania prac objętych przedmiotem 

Umowy, włącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 

22) Uzyskania bądź opracowania wszelkich wymaganych odpowiednimi przepisami 

dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie  

oraz do ich przekazania Zamawiającemu. 

23) Wykonywanie na własny koszt zaleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

SANEPIDU, straży pożarnej i innych organów,  wydanych w toku postępowania 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Inwestycji lub w związku z tym 

postępowaniem; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zaleceń, o których mowa 

powyżej Zamawiający uprawniony będzie do ich wykonania lub zlecenia do 

wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

24) Przygotowania obiektów  i wymaganych dokumentów odbiorowych we wszystkich 

branżach niezbędnych do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją 

konserwacji wykonanych obiektów. 

25) Informowania inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach inspektora nadzoru, zobowiązany będzie na własny koszt odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić teren lub 

miejsce odkrycia do stanu poprzedniego. 

26) Informowania Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego i uczestniczenia w odbiorach. 

27) Usunięcia wszelkich stwierdzonych wad występujących w trakcie budowy i w okresie 

gwarancyjnym w terminie umownym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. 

28) Uzyskania w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie 

przez Wykonawcę umowy o roboty lub dostawy z podwykonawcą z uwzględnieniem 

postanowień §11 niniejszej Umowy. 

29) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

30) Pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych podczas realizacji zamówienia z 

uwzględnieniem szczegółowych postanowień niniejszej Umowy. W razie uszkodzenia 

lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części bądź kradzieży urządzeń i 

materiałów Wykonawca naprawia je niezwłocznie i doprowadza do stanu 

poprzedniego. 
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31) Usuwania skutków kradzieży i wandalizmu w okresie od dnia przejęcia placu budowy 

do odbioru końcowego. 

32) Ponoszenia odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez siebie lub 

podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  

33) Zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umów ubezpieczenia zgodnie  

z postanowieniami §18 niniejszej Umowy.  

34) Dostarczenia Zamawiającemu przed Odbiorem Końcowym wykazu umów zawartych 

z podwykonawcami robót i dostaw wraz z zakresem rzeczowym i wartością 

wykonanych przez nich robót i dostaw. Wykaz winien zawierać oświadczenia 

podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia należnego im z tytułu wykonania 

robót i dostaw lub kopię przelewu potwierdzającą dokonanie zapłaty wynagrodzenia 

na rzecz podwykonawców. 

35) Opracowania Dokumentacji Powykonawczej . 

36) Przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu funkcjonowania 

wszystkich elementów zainstalowanego systemu i urządzeń, potwierdzonego 

protokołem podpisanym przez szkolonych, szkolących i nadzór Zamawiającego. 

37) Likwidacji na własny koszt placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy 

bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do daty dokonania odbioru 

końcowego. 

38)  Dokonania rozliczenia rzeczowego i finansowego  przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Przekazania Wykonawcy Placu Budowy. 

2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego branże przedmiotu 

umowy. 

3) Wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą, oraz nadzoru nad 

przebiegiem prac i reprezentującej Zamawiającego w realizacji obowiązków 

wymienionych w pkt. 5 i pkt. 6 niniejszego ustępu. 

4) Regulowania w terminach i na warunkach określonych Umową płatności za 

zrealizowane i potwierdzone stosownym protokołem odbioru roboty i dostawy, na 

podstawie faktur Wykonawcy doręczonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5) Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich 

zakryciem. 

6) Przystąpienia do odbiorów częściowych i odbioru  końcowego przedmiotu Umowy. 

7) Udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wyznaczonym na piśmie wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy,                           

a w szczególności do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa 

wynikające z wykorzystania informacji pozyskiwanych przez Wykonawcę. Zamawiający 

nie będzie odpowiedzialny również za jakiekolwiek koszty bądź szkody wynikłe z 

niewykonania przez Wykonawcę jego obowiązków lub z zaniechań w zakresie 

pozyskania informacji, które Wykonawca powinien uzyskać bądź poddać sprawdzeniu. 

Wykonawca niniejszym potwierdza, że została mu dostarczona Dokumentacja Projektowa 

(w jednym egzemplarzu w wersji papierowej) oraz zarejestrowany dziennik budowy. 
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§ 5. DOKUMENTACJA BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją 

budowy obejmującą Dokumentację Projektową, pozwolenia na budowę oraz sprawdził jej 

prawidłowość i kompletność.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich wadach lub błędach o charakterze technicznym (w tym w szczególności o 

błędach obliczeniowych) Dokumentacji Projektowej dostrzeżonych w trakcie 

wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy, nie później jednak, niż w terminie 3 

(trzech) dni roboczych od daty ich ujawnienia.  

3. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego pozostaje 

własnością Zamawiającego. Żadna część Dokumentacji Projektowej nie będzie przez 

Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazana osobom trzecim, 

za wyjątkiem Podwykonawców lub wykorzystana w celach innych niż wykonanie 

Inwestycji. 

4. Niezwłocznie po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną mu przez Zamawiającego na 

podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca będzie mógł zatrzymania jedną kopię 

dokumentacji dla celów ewidencyjnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Terenie Budowy jednego 

egzemplarza (oryginału lub kopii) całości Dokumentacji Projektowej. Wykonawca 

oświadcza, że jest świadomy, iż Dokumentacja Projektowa zawiera poufne informacje 

Zamawiającego i zobowiązuje się strzec dokumentację przed dostępem osób 

nieuprawnionych.  

6. Jeżeli z powodu błędu lub braku w dokumentacji sporządzonej lub zgromadzonej przez 

Wykonawcę w wyniku wykonania niniejszej Umowy, których przyczyna leży po stronie 

Wykonawcy, powstanie konieczność zmiany jakiegokolwiek projektu lub zmiany 

jakiejkolwiek decyzji związanej z realizacją Inwestycji, a Zamawiający tego zażąda, do 

czego ma prawo, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym wszelkich czynności koniecznych do zmiany bądź 

ponownego uzyskania tych projektów lub decyzji. 

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie, co nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumenty związane z realizacją 

Inwestycji w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

9. Wszelkie zmiany i ustalenia naniesione na dokumentację techniczną będą uważane za 

wiążące, o ile zostały uzgodnione i podpisane przez upoważnionych do tego 

przedstawicieli Stron. 

§6. PLAC BUDOWY; ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

1. Wykonawca potwierdza, że dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i oświadcza, że na 

dzień zawarcia Umowy nie istnieją żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby realizację 

prac na Placu Budowy, w terminach określonych w Umowie. 

2. Wykonawca przejmie Plac Budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i 

rozpocznie roboty objęte przedmiotem Umowy najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od daty zawarcia niniejszej Umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na 

Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z przepisami 

oraz zaleceniami stosownych władz. 

4. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty wszelkich urządzeń, 

materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy.  

5. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca usunie zaplecze 

budowy i uporządkuje Plac Budowy w zakresie, jaki dotyczy przedmiotu niniejszej 

Umowy. Fakt ten zostanie potwierdzony stosownym oświadczeniem Kierownika 

Budowy, zgodnie z wymogami art. 57 ustawy Prawo Budowlane. 

6. W zakresie w jakim Plac Budowy będzie pod kontrolą Wykonawcy, Wykonawca 

podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia 

takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub 

środowiska naturalnego.  

7. Wykonawca podejmie racjonalne kroki w celu zmniejszenia niedogodności wynikających 

z prowadzenia robót dla osób trzecich oraz aby zapobiec ewentualnym szkodom tak 

wobec osób trzecich jak i ich mienia. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkich 

roszczeń osób trzecich, wynikających z robót, oraz na własny koszt wypłaci stosowne 

odszkodowania w przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich, z uwzględnieniem 

postanowień §20 Umowy. 

§7. BIEŻĄCA KONTROLA ROBÓT 

1. Zamawiający sam lub poprzez umocowanych przedstawicieli ma prawo dokonywać 

bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający może 

dokonywać tej kontroli w każdym czasie, zobowiązany jest jednak zapewnić, aby bieżąca 

kontrola nie zakłócała normalnego toku robót. Wykonawca, o ile zostanie o to 

poproszony, będzie zobowiązany zapewnić w trakcie bieżącej kontroli asystę osoby 

posiadającej stosowną wiedzę na temat realizacji Inwestycji, oraz dostęp do wszystkich 

dokumentów budowy, a także dokonać wszelkich innych czynności niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

2. Zamawiający ma prawo żądania na piśmie, aby Wykonawca dokonał odkrycia 

wykonanych robót lub udostępnił roboty za pomocą innych środków  dla celów kontroli, a 

następnie zakrył te roboty lub naprawił i przywrócił je do stanu poprzedniego. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, iż dane roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, 

Zamawiający pokryje wszelkie koszty związane z ich odkryciem  lub udostępnieniem do 

kontroli w inny sposób, przywróceniem do stanu poprzedniego i naprawieniem danych 

robót. W przypadku stwierdzenia niezgodności z Umową koszty takie poniesie 

Wykonawca. Jeśli jednak wykonując takie roboty Wykonawca nie poinformuje 

Zamawiającego na zasadach określonych Umową o terminie zakończenia robót 

ulegających zakryciu bądź robót zanikających, pokryje on powyższe koszty niezależnie od 

tego czy roboty były wykonane zgodnie z Umową. 

3. Wykonawca zrealizuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na wezwanie Zamawiającego 

wskazane przez niego badania jakościowe użytych materiałów lub wyrobów podczas 

realizacji poszczególnych etapów robót. Zamawiający jest uprawniony do wskazania 

certyfikowanego ośrodka, w którym przeprowadzone zostaną wymienione powyżej 

badania. Wyniki badań zostaną dołączone do Dokumentacji Powykonawczej. 
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4. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia, a Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć próbki wszelkich materiałów i innych rzeczy, które mają być 

przedmiotem badania lub kontroli. Wykonawca zobowiązuje się również zapewnić 

możliwość wykonywania badań lub kontroli na terenie Placu Budowy, udostępniając w 

miarę potrzeby siłę roboczą i inne świadczenia. 

5. Wynik prób, badań lub kontroli przeprowadzonej na zlecenie Zamawiającego pozostaje 

jego własnością. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy kopie raportów 

zawierających wyniki badań lub kontroli jedynie w przypadku, gdy przeprowadzenie 

takich badań lub kontroli wyniknie ze sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

6. Jeżeli wyniki prób, badań lub kontroli wykażą, iż Wykonawca wykonał roboty lub 

jakąkolwiek ich część niezgodnie z niniejszą Umową, w szczególności wadliwie lub 

poprzez użycie materiałów o jakości innej niż ustalono, Wykonawca zobowiązany będzie 

do niezwłocznego wprowadzenia poprawek wynikających z wyników prób, badań lub 

kontroli, a także do pokrycia uzasadnionych kosztów usług badawczych lub kontrolnych 

poniesionych przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli z niniejszej Umowy, przepisów lub praktyki budowlanej wynika obowiązek 

dokonania badań lub sprawdzenia jakiejkolwiek części robót, Wykonawca jest 

zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o takim obowiązku oraz do 

zgromadzenia wszelkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń oraz dostarczenia ich 

Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszty takich badań objęte są 

Wynagrodzeniem. 

8. Prawo kontroli nie ma wpływu na inne prawa lub roszczenia Zamawiającego wynikające 

z Umowy, w tym uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji lub rękojmi. 

9. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z Umową, Zamawiający ma prawo 

zażądać na piśmie zmiany sposobu wykonywania robót, a w przypadku niezastosowania 

się do tego żądania przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

usunąć lub zlecić usunięcie osobie trzeciej niezgodności z Umową, w tym wad, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót. 

§ 8. WYNAGRODZENIE 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  _____________ zł brutto (słownie: 

____________________________ złotych), obejmujące: 

- kwotę netto wynoszącą  ____________________ złotych, 

- kwotę należnego podatku VAT wg stawki ___% wynoszącą  ______________________ 

złotych 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w częściach w ten sposób, że: 

1) część wynagrodzenia w kwocie stanowiącej 90% łącznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna będzie zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym po wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych Etapów 

Inwestycji przewidzianych w tym harmonogramie potwierdzonym stosownymi 

Protokołami Odbiorów Częściowych podpisanymi przez Strony oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, z tym że część wynagrodzenia należna za ostatni Etap 

Inwestycji przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym płatna będzie po 
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podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Technicznego i nie może być niższa niż 

20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

2) pozostałe 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu płatne będzie po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Strony oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie z uwzględnieniem postanowień § 9 

niniejszej Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu 

należytego wykonania Umowy i realizacji zamówienia w wymaganej jakości oraz w 

wymaganych terminach, w tym koszty związane z wszelkimi pracami, robotami  

i dostawami objętymi przedmiotem Umowy włączając w to w szczególności wszelkie 

opłaty i należności związane pozyskaniem koniecznej dokumentacji formalnej, koszty 

robót i związanych z nimi prac (w tym w szczególności: koszty bezpośrednie – 

robocizny, urządzeń i materiałów oraz ich dostaw do miejsca wbudowania, koszty użycia 

wszelkiego sprzętu łącznie z jego montażem i demontażem po zakończeniu robót i 

związanych z nimi prac, oraz koszty pośrednie – koszty ogólne budowy i koszty 

zarządu), kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ryzyko wynikające z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, oraz wszelkie marże 

należne Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie opłaty, w tym opłaty 

związane z uzyskaniem dokumentacji formalnej koniecznej do realizacji przedmiotu 

Umowy, opłatę za zajęcie pasa drogi oraz wszelkie inne opłaty wynikające z nałożonych 

obowiązków w decyzjach administracyjnych związanych z realizacją Umowy. 

Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w wykonaniu Umowy. 

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego rezultatu w postaci 

realizacji Inwestycji i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Wykonawcy nie należy się podwyżka 

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów lub opłat 

za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i 

odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prawidłowego oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją Umowy, a także uwzględnienia przez niego wszystkich 

czynników cenotwórczych mogących mieć wpływ na takie koszty i wysokość 

Wynagrodzenia jak również oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może 

być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest jedynym 

świadczeniem pieniężnym, do którego Zamawiający zobowiązany jest względem 

Wykonawcy, stanowiącym ekwiwalent wszelkich przewidzianych Umową świadczeń 

Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania podwyższenia Wynagrodzenia 

w przypadku ewentualnej zmiany stosunków ekonomicznych lub innych czynników 

wpływających na zmianę stopy zyskowności realizacji Umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i niezmienne w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i obejmuje wszelkie prace, roboty i dostawy  

(w tym w szczególności koszt materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń, koszty 

wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty organizacji i utrzymania 
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placu budowy, obsługę geodezyjną) objęte przedmiotem Umowy, a także wynagrodzenie 

za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów 

powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy oraz do nośników na których te 

utwory zostały utrwalone. 

§ 9. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Wszystkie płatności należne na podstawie niniejszej Umowy będą realizowane na 

podstawie faktur VAT wystawianych za prawidłowe wykonanie poszczególnych  Etapów 

Inwestycji, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym Załącznik 

Nr 4 do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 2 Umowy.  Podstawą do 

wystawienia faktur przez Wykonawcę będą odpowiednie Protokoły Odbiorów 

Częściowych potwierdzające fakt niewadliwego wykonania prac objętych daną fakturą, a w 

przypadkach o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) dodatkowo odpowiednio Protokół 

Odbioru Technicznego bądź Protokół Odbioru Końcowego. 

2. Płatność należności na rzecz Wykonawcy wynikających z Umowy może być zrealizowana 

jedynie po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o zrealizowaniu przez Wykonawcę 

wszystkich płatności wynikających z umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami wymagalnych na dzień złożenia Zamawiającemu faktury przez 

Wykonawcę lub innych dowodów potwierdzających dokonanie wskazanych powyżej 

płatności. 

3. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę dokonania płatności należnej 

podwykonawcom bądź dalszym podwykonawcom  lub ustalenia przez Zamawiającego 

takiego faktu, płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy może ulec zawieszeniu w kwocie 

równej zaległej należności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

4. Uruchomienie płatności zatrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego 

paragrafu nastąpi po udokumentowaniu (bankowe potwierdzenie przelewu) przez 

Wykonawcę zrealizowania obowiązków płatniczych wobec podwykonawców wraz  

z należnymi odsetkami lub po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia 

Podwykonawcy o otrzymaniu w całości wynagrodzenia, należnego od Wykonawcy.  

W przypadku konieczności zapłacenia takich należności bezpośrednio przez 

Zamawiającego, wszelkie koszty z tego wynikające obciążające Zamawiającego, w tym 

uzasadnione koszty obsługi prawnej, poniesione będą przez Wykonawcę w ten sposób, iż 

wyliczona kwota należności będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

bądź ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez konieczności 

wcześniejszej akceptacji Wykonawcy.  

5. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy należnego mu Wynagrodzenia 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach, w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od dnia doręczenia Zamawiającemu danej faktury VAT wystawionej zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu oraz doręczenia właściwego protokołu odbioru 

podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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§10. WYDATKI I KOSZTY 

1. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą ponoszone 

przez Wykonawcę, w tym koszty wszystkich materiałów budowlanych użytych do 

realizacji prac  objętych przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca zapewni na własny koszt wszelkie urządzenia, w tym dodatkowe urządzenia 

poza placem budowy potrzebne mu dla wykonania jego zobowiązań umownych. 

 

§11. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom. Zakres prac 

przewidzianych do wykonania przez podwykonawców bezwzględnie musi odpowiadać 

zakresowi przedstawionemu przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie 

publiczne poprzedzającemu zawarcie niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

przepisów o zamówieniach publicznych jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem. Każdy projekt umowy z podwykonawcami musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące: 

a) szczegółowego zakresu prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, 

b) terminów realizacji, 

c) wynagrodzenia, 

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

e) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez 

podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. 

3. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu takiej umowy. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, w terminie wskazanym powyżej, uważa się za akceptację przez 

Zamawiającego projektu takiej umowy. 

4. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od 

daty jej zawarcia. 

5. Zamawiający ma prawo zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kopii takiej 

zawartej umowy. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, w terminie 

wskazanym, uważa się za akceptację przez Zamawiającego takiej umowy o 

podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu przepisów 

 o zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
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o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy. Wyłączenie, o 

którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 zł. 

7. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza 

bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą umowy 

o podwykonawstwo, i jest także równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu lub zastrzeżeń 

w rozumieniu art. 6471 kodeksu cywilnego - w odniesieniu do umowy 

o podwykonawstwo w zakresie i znaczeniu wynikającym z tego przepisu. 

8. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi 

podstawy do żądania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zmiany terminu wykonania czynności i prac objętych Umową. 

9. Umowy o podwykonawstwo powinny być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w 

Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy 

personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy  

o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) odbiór robót Wykonawcy od podwykonawcy musi być poprzedzony odbiorem robót 

Zamawiającego od Wykonawcy, 

h) wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy od Zamawiającego za ten sam zakres prac, 

i) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy,  

od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) utrudniających w ocenie Zamawiającego terminową i należytą realizację zdań 

objętych przedmiotem umowy.  

12. W przypadku przyjęcia wobec Wykonawcy przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zobowiązań o charakterze ciągłym, wykraczających poza określony 

w Umowie okres gwarancji jakości lub rękojmi za wady, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić po upływie tego okresu przeniesienie na Zamawiającego, za jego zgodą, 

uprawnień wynikających z takich zobowiązań. 

13. Realizacja jakichkolwiek czynności i prac, objętych Umową, w podwykonawstwie 

i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

14. W przypadku konieczności zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w trakcie realizacji Umowy, zmiana może być dokonana za zgodą Zamawiającego, 

udzielaną na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie z uwzględnieniem wymogów 

wynikających z odpowiednich przepisów prawa.  

15. Wykonawca zwolni Zamawiającego na zasadach określonych w art. 392 kodeksu 

cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, realizujących część przedmiotu Umowy na podstawie umów 

o podwykonawstwo, jakichkolwiek należnych im od Wykonawcy lub podwykonawcy 

kwot, których zapłaty żądają od Zamawiającego, w ten sposób, iż pokryje wszelkie 

należności takich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z odsetkami 

naliczonymi z tytułu opóźnienia w płatnościach, związane z ich uczestnictwem 

w realizacji Umowy, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiającego lub 

ustalone w ramach ugód zawartych przez Zamawiającego z takim podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą za uprzednią zgodą Wykonawcy. 

16. Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec 

Wykonawcy, Zamawiający mógł wykonywać także wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, realizujących czynności i prace na podstawie umów 
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o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 

sporach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, realizującymi czynności 

i prace na podstawie umów o podwykonawstwo i postępowaniach sądowych z udziałem 

Wykonawcy, takiego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, toczących się 

w związku z realizacją Umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń 

z podwykonawcami oraz do zapewnienia dokonywania terminowo wszelkich rozliczeń 

takich podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

19. Postanowienia poprzedzające niniejszego paragrafu znajdują również zastosowanie do 

wszelkich zmian oraz uzupełnień umów z podwykonawcami, a także do umów 

zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami (oraz wprowadzania 

zmian do takich umów). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez 

podwykonawców przewidzianych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umów 

z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 12.  MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące  przedmiotem Umowy,  zostaną wykonane z 

materiałów i wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę,  które spełniają 

wymagania określone w § 2 ust. 8 niniejszej Umowy. 

2. Na  każde  żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

zobowiązany jest  okazać  stosowne dokumenty, co do  zgodności wbudowanych 

materiałów i  urządzeń z Dokumentacją Projektową, Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną. 

3. Wykonawca bez zgody  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie może dokonywać 

jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych określonych 

w Dokumentacji Projektowej. Wniosek Wykonawcy o zamianę materiałów i urządzeń na 

inne musi mieć uprzednią pisemną akceptację Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo wstrzymać  prace prowadzone niezgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy, jak również  odrzucić  wszystkie  materiały,  które nie są właściwej  

jakości lub co do których Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających ich 

zgodność z wymaganiami określonymi w §2 ust. 8 niniejszej Umowy.  

5. Wykonanie elementów z materiałów niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 2  

ust. 8 niniejszej Umowy bądź nie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających ich wykonanie zgonie z tymi wymaganiami  będzie traktowane jako 

wykonanie wadliwe i podlegać będzie  procedurze usunięcia wad i usterek. O przyczynie 

wstrzymania prac lub odrzucenia materiałów Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę na piśmie.                         

 

§ 13. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy, w przypadkach określonych w Dokumentacji 

Projektowej, dokona rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń i wykonanych 

instalacji. Rozruch technologiczny wykonane zostaną z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
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2. Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia przez Wykonawcę rozruchu 

technologicznego, przypadający w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania od 

Wykonawcy powiadomienia, o gotowości do jego przeprowadzenia. 

3. W czynnościach rozruchu technologicznego ze strony Zamawiającego wezmą udział osoby 

przez niego wskazane, w tym osoba uprawniona do podpisania protokołu rozruchu 

technologicznego, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Czynności rozruchu technologicznego przeprowadzą osoby wskazane przez Wykonawcę 

spośród osób znajdujących się w jego dyspozycji. 

5. Rozruch technologiczny obejmuje co najmniej 7-dniowy cykl pracy stacji diagnostycznej w 

warunkach, w jakich będzie ona funkcjonowała w normalnych okolicznościach. 

Niezwłocznie po zakończeniu rozruchu technologicznego Strony sporządzą protokół 

rozruchu technologicznego, który będzie zawierał: 

1) szczegółowy opis przebiegu rozruchu technologicznego , 

2) osiągnięte parametry w odniesieniu do danych projektowych, 

3) opis ewentualnych wad przedmiotu Umowy, jak również propozycje ich usunięcia, 

4) wnioski z przeprowadzonego rozruchu technologicznego, w tym uwagi zgłoszone przez 

osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

6. Protokół rozruchu technologicznego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobę uprawnioną ze strony 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, należy przekazać 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach najpóźniej dnia następnego po dniu, w którym 

zakończono rozruch technologiczny. 

7. Jeżeli w protokole rozruchu technologicznego wskazano wady przedmiotu Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad, podpisanym i 

przekazanym Zamawiającemu zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. 

8. Po usunięciu przez Wykonawcę niezgodności i wad stwierdzonych w protokole rozruchu 

technologicznego Strony dokonają ponownie tych czynności. Do czynności ponownego 

rozruchu technologicznego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-7 niniejszego 

paragrafu. Pozytywne zakończenie czynności rozruchu technologicznego, przez co rozumie 

się  w szczególności usunięcie wszelkich niezgodności i wad, zostanie potwierdzone 

sporządzonym przez Strony protokołem usunięcia wad.   

 

§ 14. ODBIORY PRAC 

1. Strony ustalają, że w stosunku do prac objętych przedmiotem Umowy,  stosowane będą 

następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory Częściowe – po zakończeniu poszczególnych Etapów Inwestycji zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo - finansowym, 

3) Odbiór Techniczny, 

4) Odbiór Końcowy. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie 3 (trzech) 

dni roboczych licząc od daty zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę wpisem do 
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Dziennika Budowy oraz potwierdzane będą stosownym protokołem odbioru podpisanym 

przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Odbiory Częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać gotowość do odbiorów 

osobnym pisemnym powiadomieniem przesłanym na adres Zamawiającego, oraz wpisem 

do Dziennika Budowy.  

4. Odbiory Częściowe dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i przedstawicieli Zamawiającego oraz potwierdzone stosownymi Protokołami Odbioru 

Częściowego. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu gotowość do 

Odbiorów Częściowych w formie pisemnej oraz przygotować do sprawdzenia 

dokumentację potwierdzającą wykonanie Etapu Inwestycji zawierającą obmiary robót  

i inne niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: 

1) oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z projektem, obowiązującym prawem, obowiązującymi normami oraz na 

zasadach i warunkach określonych w uzgodnieniach i pozwoleniach stosownych 

organów, w tym w Pozwoleniach na Budowę, 

2) świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

3) świadectwa  dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub Unii Europejskiej 

materiałów, urządzeń i instalacji zastosowanych przez Wykonawcę, 

4) karty gwarancyjne producenta dla wszystkich urządzeń i systemów dostarczanych 

przez Wykonawcę z zapewnieniem napraw na terenie Polski, 

5) protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dotyczące robót odbieranych w 

ramach danego etapu. 

5. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do Odbioru Częściowego w terminie 3 (trzech) 

dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia. 

6. Celem Odbioru Częściowego jest bieżąca kontrola wykonywania prac zgodnie z Umową 

oraz ustalenie stanu zaawansowania tych prac, w szczególności na potrzeby płatności 

Wynagrodzenia. Z czynności Odbioru Częściowego sporządzony zostanie Protokół 

Odbioru Częściowego, podpisany przez obie Strony, który stwierdzać będzie 

zaawansowanie prac (w tym opóźnienie lub wyprzedzenie w stosunku do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego) oraz zawierać będzie uwagi Zamawiającego dotyczące zgodności 

wykonania tych prac z Umową i ewentualne zalecenia Zamawiającego.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności Odbioru Częściowego 

niezgodności prac z Umową, w tym w szczególności stwierdzenia wad lub usterek, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu doprowadzenia danej części prac do stanu 

zgodnego z Umową. Po doprowadzeniu prac do stanu zgodnego z Umową Strony 

ponownie przystąpią do Odbioru Częściowego danych prac powtarzając w całości opisaną 

powyżej procedurę.  

8. Dokonanie Odbioru Częściowego nie stanowi odbioru prac objętych danym Etapem 

Inwestycji, ani ich poszczególnych elementów w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego ani kodeksu cywilnego, a jest jedynie potwierdzeniem zaawansowania tych 

prac na potrzeby dokonania płatności Wynagrodzenia, przy czym z datą dokonania 

Odbioru Częściowego, zgodnie z postanowieniami §17 Umowy na Zamawiającego 

przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworów będących przedmiotem tego odbioru. 

Prawo własności wykonanych robót, w tym w szczególności wbudowanych materiałów, 
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dostarczonych urządzeń, materiałów, projektów i opracowań, przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z 

faktur Wykonawcy dotyczących danego Etapu Inwestycji zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem postanowień §21 ust. 5 pkt 4 Umowy.  

9. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty lub uszkodzenia prac bądź któregokolwiek z ich 

elementów, przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą podpisania przez Strony 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

10. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający, zachowuje prawo do ponownej kontroli prac 

lub ich części w dowolnym czasie, w tym podczas kolejnych Odbiorów Częściowych lub 

podczas Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego oraz prawo do żądania od 

Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wówczas niezgodności z Umową.  

11. Przedmiotem Odbioru Technicznego będzie całość zakończonych prac objętych 

przedmiotem Umowy (wykonanych prawidłowo i terminowo), w tym  opracowana przez 

Wykonawcę Dokumentacja Powykonawcza i inne dokumenty, certyfikaty oraz atesty 

konieczne do uzyskania decyzji, zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń niezbędnych do 

użytkowania stacji kontroli pojazdów oraz myjni samochodowej zrealizowanych w ramach 

Inwestycji oraz do uzyskania przez  Zamawiającego wpisu do prowadzonego przez 

Starostę Grójeckiego rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.  

12. Wykonawca osobnym pisemnym powiadomieniem zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

Odbioru Technicznego po wykonaniu wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy oraz 

po przeprowadzeniu wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa odbiorów 

i kontroli przez właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i wymagany 

dozór techniczny Transportowego Dozoru Technicznego. Do zgłoszenia załączone zostaną 

dokumenty określone w ust. 13 i ust. 14 poniżej, a zgłoszenie zostanie potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Odbioru 

Technicznego przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat kolaudacyjny. Przez 

„operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących przepisów prawa i postanowieniami niniejszej Umowy, z uwzględnieniem 

zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, 

pomiarów, prób oraz rozruchu technologicznego i eksploatacji próbnej wraz z 

zestawieniem rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru 

końcowego. 

14. Do zgłoszenia gotowości Odbioru Technicznego Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzi w szczególności następujące dokumenty: 

1) dziennik budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgłoszeniu prac do odbioru; 

2) wszelkie dokumenty odbiorowe wymagane przez Ustawę Prawo Budowlane lub inne 

przepisy, w tym wymagane obowiązującymi przepisami oświadczenia Kierownika 

Budowy; 

3) oświadczenia Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków, o których mowa w §6 ust. 5 

Umowy; 

4) protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń, w tym protokoły rozruchu 

technologicznego; 
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5) protokoły odbiorów technicznych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i 

dopuszczenia;  

6) aprobaty oraz atesty na zastosowane materiały, niezbędne świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i świadectwa dopuszczeń do użytkowania; 

7) dokumentację powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy;  

8) mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

9) podręczniki, instrukcje obsługi, licencje dotyczące dostarczonego oprogramowania 

itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w 

odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych w ramach realizacji prac objętych 

przedmiotem Umowy lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców, sporządzone w języku polskim; 

10) jakiekolwiek inne dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

przedmiotu Umowy, w tym te, o dostarczenie których zwróciły się właściwe organy.  

15. Uzgadnia się, że bez względu na inne postanowienia Umowy, prace objęte przedmiotem 

Umowy nie będą uważane za zakończone do dnia przedstawienia pełnego kompletu 

dokumentów, o których mowa w ust. 13  i ust. 14 niniejszego paragrafu, chyba że 

Zamawiający zwolni Wykonawcę z obowiązku dostarczenia takich dokumentów 

16. Zakończenie wszystkich wykonanych robót kierownik budowy stwierdza wpisem do 

Dziennika budowy.  

17. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania Odbioru Technicznego lub odmowy 

dokonania tego odbioru w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przez 

Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru. Celem dokonania Odbioru 

Technicznego Zamawiający powoła komisję. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, chyba że 

Strony uzgodnią inny termin, usunąć wszelkie wady zgłoszone przez Zamawiającego w 

toku Odbioru Technicznego. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest 

nowym terminem wykonania prac i Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar 

umownych za  opóźnienie zgodnie z § 20 niniejszej Umowy. Odbiór Techniczny 

potwierdzony będzie Protokołem Odbioru Technicznego. 

18. Za datę zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy i tym samym 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się 

datę Odbioru Końcowego, stwierdzoną podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru 

Końcowego. W przypadku gdy przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego 

stwierdzone zostaną wady w pracach wykonanych przez Wykonawcę, w tym w pracach, 

których odbiór potwierdzony został Protokołem Odbioru Częściowego lub Protokołem 

Odbioru Technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

19. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na Zamawiającego 

przechodzi własność wszelkich urządzeń, systemów i infrastruktury technicznej wykonanej 

lub zainstalowanej przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej Umowy, która nie była 

wcześniej przeniesiona na Zamawiającego zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. Prawo 

własności dokumentacji utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie przechodzi na 

Zamawiającego wraz z prawami autorskimi do tej dokumentacji z chwilą wydania takiej 

dokumentacji Zamawiającemu, z uwzględnieniem postanowień §17 niniejszej Umowy. 
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20. Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony stanowi podstawę do 

rozliczenia końcowego Umowy. 

§ 15. GWARANCJA I RĘKOJMIA  

1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji jakości na: 

1) roboty budowlane wykonane w ramach realizacji niniejszej Umowy – na okres ____ 

miesięcy od dnia pozytywnego odbioru prac objętych przedmiotem Umowy 

potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego, 

2) urządzenia oraz oprogramowanie dostarczone w wykonaniu przedmiotu niniejszej 

Umowy – na okres ____ miesięcy od dnia pozytywnego odbioru prac objętych 

przedmiotem Umowy potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru 

Końcowego, 

3) na prace związane z montażem ścieżki diagnostycznej, podnośników kolumnowych, 

ramp na myjni jednostanowiskowej – na okres ____ miesięcy od dnia pozytywnego 

odbioru prac objętych przedmiotem Umowy potwierdzonego podpisanym przez Strony 

Protokołem Odbioru Końcowego. 

2. Gwarancja taka stanowi podstawę odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego wad zrealizowanych robót oraz użytych materiałów 

lub dostarczonych urządzeń. 

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

przedmiotu Umowy, a jej okres będzie przedłużany o czas usuwania wad w okresie 

gwarancyjnym. 

4. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 

zaistnieniem wad fizycznych i prawnych robót i dostaw, wykonanych w ramach realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca gwarantuje niezwłoczne przystąpienie do usunięcia wszelkich wad, awarii i 

usterek wykrytych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, 

przedstawiając Zamawiającemu zakres prac naprawczych i terminy realizacji napraw 

gwarancyjnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Zgłoszenie przez Zamawiającego wad w wykonaniu uprawnień z gwarancji powinno 

nastąpić w formie zgłoszenia przesłanego Wykonawcy pisemnie na adres wskazany  

w §23 ust. 6 pkt 2 niniejszej Umowy lub drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej (e-mail) wskazany w § 23 ust. 6 pkt 2 niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszelkich napraw i dokonania innych 

czynności wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne w możliwie 

najkrótszym czasie nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty dokonania zgłoszenia przez 

Zamawiającego, chyba że w przypadkach  uzasadnionych obiektywnymi warunkami 

technicznymi Strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. 

8. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i 

transportu. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być wykonane u Zamawiającego, 

chyba że z obiektywnych przyczyn technicznych nie będzie to możliwe. W przypadku gdy 

naprawy nie będą dokonywane u Zamawiającego Wykonawca na własny koszt odbierze 

od Zamawiającego rzeczy, co do których zgłoszono wady, a po usunięciu wad na własny 

koszt dostarczy je Zamawiającemu. 

9. W przypadku nie usunięcia wad, awarii lub usterek w terminie przedstawionym w ust. 7 
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niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie takich napraw 

wyznaczonemu przez siebie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych, których mowa w § 20 

niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca udziela również gwarancji jakości na każdy element przedmiotu niniejszej 

Umowy, wymieniony lub naprawiony w ramach gwarancji jakości, o której mowa  

w ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres na okres równy okresowi gwarancji jak 

obejmowała zgodnie z Umową ten element, liczony od dnia podpisania protokołu 

usunięcia wady dotyczącego danego elementu przedmiotu niniejszej Umowy,  jednakże 

okres ten nie może upłynąć wcześniej niż okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

11. Zobowiązania z tytułu gwarancji jakości zawarte w niniejszym paragrafie zostaną 

potwierdzone w wydanym Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumencie 

gwarancyjnym, którego żadne postanowienia nie mogą być sprzeczne ze zobowiązaniami 

określonymi w niniejszym paragrafie ani utrudniać Zamawiającemu dochodzenie 

roszczeń zawartych w niniejszym paragrafie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się ponadto przenieść na Zamawiającego uprawnienia z 

gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń dostarczonych w ramach 

realizacji niniejszej Umowy oraz wydać Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancji 

wystawione przez producentów.  

13. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na materiały, 

urządzenia i oprogramowanie oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w 

ramach realizacji przedmiotu Umowy na okres ______ miesięcy ponad okresy gwarancji 

określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.   

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 

§ 16. ODBIORY POGWARANCYJNE 

1. Odbiory pogwarancyjne przedmiotu niniejszej Umowy nastąpią odrębnie dla każdego  

z okresów gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem, przypadającym nie później niż na 14 dni przed upływem 

okresu gwarancji jakości, o którym mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 

niniejszej Umowy. 

2. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany protokół odbioru 

pogwarancyjnego, podpisany przez członków komisji, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, obecnych podczas odbioru pogwarancyjnego. 

4. W razie stwierdzenia w protokole odbioru pogwarancyjnego wad przedmiotu świadczenia 

Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone w kolejnym protokole odbioru 

pogwarancyjnego. 

 

§ 17. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1.  W ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do utworów (w rozumieniu art. 1 
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ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) stworzonych przez Wykonawcę lub 

podwykonawców Wykonawcy (w tym również dalszych podwykonawców) w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do rozwiązań konstrukcyjnych i 

architektonicznych (dalej „Utwory). Nabycie nastąpi w stosunku do każdego utworu 

stworzonego w wyniku realizacji Umowy z osobna. W celu uniknięcia wątpliwości Strony 

zgodnie oświadczają, że przez Utwory rozumie się również wszelkie programy 

komputerowe stworzone przez Wykonawcę lub podwykonawców Wykonawcy (w tym 

również dalszych podwykonawców) w ramach realizacji przedmiotu Umowy i w zakresie 

tych utworów Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie. W zakresie natomiast innych niż określone w zdaniu 

poprzedzającym programów komputerowych dostarczonych przez Wykonawcę w ramach 

Umowy, Zamawiający nabędzie licencje do tych programów na zasadach określonych w 

ust. 12÷16 niniejszego paragrafu. 

2. Prawa autorskie majątkowe do utworów stworzonych w wykonaniu Umowy przechodzić 

będą na Zamawiającego z chwilą dokonania ich odbioru potwierdzonego Protokołem 

Odbioru Częściowego. Przejście następować będzie automatycznie z tą chwilą na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej w ust. 3-4. 

3.  Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, uprawnia Zamawiającego do 

nieograniczonego w czasie i co do terytorium korzystania i rozporządzania Utworami, tak 

w całości jak i ich części, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie niezbędnym do zapewnienie 

realizacji Inwestycji oraz eksploatacji, modernizacji, modyfikacji, ulepszania i 

remontowania tych instalacji powstałych w wyniku jej realizacji, w szczególności na 

następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, magnetyczną, reprograficzną oraz 

techniką cyfrową, a także wprowadzania do pamięci komputera/serwera, a w 

przypadku utworu będącego programem komputerowym także trwałe lub czasowe 

jego zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym sporządzanie kopii zapasowych; w celu uniknięcia 

wątpliwości Strony postanawiają, że w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu 

komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają 

zgody Wykonawcy ani podwykonawców;  

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, 

zwielokrotnianie kodu oraz tłumaczenie jego formy – w przypadku utworów będących 

programami komputerowymi; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

4) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt. 3 – 

wystawianie, wyświetlanie, odtworzenia oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności transferu (nadania) za 
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pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemna, za 

pośrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnętrznych; 

5) dokonywanie modyfikacji, tłumaczeń, przeróbek lub adaptacji Utworów w całości, jak 

i ich pojedynczych fragmentów; 

6) łączenia Utworów w całości, jak i ich pojedynczych fragmentów, z innymi utworami; 

7) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

4. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 

8 ust. 1 Umowy, przenieść na rzecz Zamawiającego prawo do korzystania z Utworu na 

tym nowym polu eksploatacji.  

5. Wraz z nabyciem praw autorskich majątkowych Zamawiający nabędzie także wyłączne 

prawo do wykonywania, zatwierdzania i wykorzystywania oraz do zezwalania na 

wykonanie i wykorzystywanie zależnych utworów i praw autorskich, w tym także 

wyłączne prawo do wykonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek 

modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian utworów stworzonych w ramach 

wykonywania niniejszej umowy. Prawo do modyfikowania Utworów, łączenia ich z 

innymi utworami oraz tworzenie utworów zależnych wykonywane jest bez konieczności 

uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy ani wypłaty jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia na jego rzecz. 

6. Ponadto Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o pierwszym 

udostępnieniu materiałów publiczności oraz zezwala na wykonywanie nadzoru nad 

korzystaniem z utworów. Wykonawca zrzeka się przeprowadzania nadzoru autorskiego 

przed rozpowszechnianiem utworu.  

7. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone 

pod względem czasowym ani terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne 

podmioty bez żadnych ograniczeń. W wynagrodzeniu, o którym mowa w § 8 ust. 1 

Umowy uwzględniono także wynagrodzenie za wykonywanie przez Zamawiającego praw 

zależnych na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej, jak również 

wynagrodzenie za przeniesienie własności nośników (z chwilą dostarczenia tego nośnika 

Zamawiającemu), na których utwory lub ich część zostały utrwalone. 

8. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu 

osobistych praw autorskich do utworów stworzonych w ramach wykonania niniejszej 

umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich 

osobistych praw autorskich do utworów stworzonych w ramach wykonywania niniejszej 

umowy wobec Zamawiającego lub podmiotów przez Zamawiającego upoważnionych w 

zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniałoby Zamawiającemu korzystanie z 

utworów lub praw autorskich powstałych w ramach wykonywania niniejszej umowy. W 

przypadku gdy osobiste prawa autorskie przysługiwać będą pracownikom lub 

podwykonawcom Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od tychże 

podmiotów upoważnienia do wykonywania ich osobistych praw autorskich przez 

Zamawiającego oraz zobowiązania tychże podmiotów wobec Zamawiającego do nie 

korzystania ze swoich osobistych praw autorskich przynajmniej w takim zakresie w jakim 

Wykonawca zobowiązał się do tego wobec Zamawiającego. 

9. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych Utworów opracowanych w 

wykonaniu niniejszej Umowy potwierdzonego stosownym protokołem odbioru 
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Wykonawca przenosi na Zamawiającego jego własność oraz własność wszystkich 

egzemplarzy i nośników na których został on utrwalony, a Zamawiający od tej chwili 

może według swojego uznania dowolnie Utworem tym  rozporządzać.  

10. Wykonawca niniejszym zapewnia Zamawiającego, że:  

1) w chwili przeniesienia praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

Wykonawcy będą te prawa przysługiwać w zakresie niezbędnym do skutecznego ich 

przeniesienia na Zamawiającego;  

2) będące przedmiotem przeniesienia majątkowe prawa autorskie będą wolne od 

jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich, oraz  

3) zarówno przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak i 

korzystanie z nich przez Zamawiającego nie narusza i nie będzie naruszać żadnych 

praw osób trzecich,  

4) Wykonawca jego podwykonawcy lub pracownicy nie będą wykonywali wobec 

Zamawiającego osobistych praw autorskich powstałych w ramach wykonywania 

niniejszej Umowy w zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniałoby 

Zamawiającemu korzystanie z Utworów lub praw autorskich powstałych w ramach 

wykonywania niniejszej Umowy.  

11. W przypadku gdyby dobra niematerialne przekazywane Zamawiającemu w wykonaniu 

postanowień niniejszej Umowy nie były przedmiotem majątkowych praw autorskich ze 

względu na niedostateczny stopień twórczości, Wykonawca zobowiązuje się upoważnić 

Zamawiającego do niewyłącznego, bezterminowego korzystania i zapewnić niezakłócone 

korzystanie z tych dóbr w zakresie tożsamym z zakresem przeniesienia majątkowych 

praw autorskich opisanym w niniejszym paragrafie. W takim przypadku postanowienia 

Umowy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich stosuje się odpowiednio 

do upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzający. 

12. Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub zapewnić udzielenie Zamawiającemu 

niewyłącznej licencji na korzystanie z innego niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu 

oprogramowania dostarczonego w wykonaniu postanowień niniejszej umowy i doręczyć 

odpowiedni dokument licencji przed dokonaniem odbioru Etapu obejmującego swym 

zakresem dostawę tego oprogramowania. 

13. Licencja, o której mowa w ust. 12, zostaje udzielona na czas nieoznaczony, bez prawa 

wypowiedzenia i obejmuje prawo korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania na 

następujących polach eksploatacji:  

1) zainstalowania oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania na własny użytek 

na potrzeby związane z działalnością Zamawiającego, w tym na potrzeby 

funkcjonowania, bieżącej eksploatacji oraz remontów i modernizacji oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Konary, gmina Warka, 

2) utrwalania i zwielokrotnienia (trwałego lub czasowego) oprogramowania w zakresie w 

jakim jest to niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania i przechowywania dla 

potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem prawa do sporządzania kopii zapasowych 

dowolną techniką,  

3) digitalizacji, wielokrotnego wprowadzenia i zapisywania w pamięci komputera/serwera, 

4) podłączenia oprogramowania do sieci internet w celu korzystania z jego pełnej 

funkcjonalności.  

14. Zamawiający ma prawo udostępnienia oprogramowania na które udzielona została 

licencja wraz z kodem źródłowym o ile został mu przekazany zgodnie z Umową 
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podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla 

realizacji tych usług, w szczególności w zakresie koniecznych prac remontowych i 

modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Konary, gmina Warka. 

Udostępnienie utworu innym podmiotom niż wymienione powyżej, wymaga uprzedniej 

zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym 

Wykonawca zobowiązuje się nie odmawiać tej zgody bez szczególnie ważnej przyczyny. 

15. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej Umowy wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji zgodnie z niniejszej 

paragrafem. 

16. Udzielenie licencji zgodnie z niniejszym paragrafem następuje z chwilą dostarczenia 

utworu Zamawiającemu. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych. 

Udzielona Zamawiającemu licencja nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z 

utworu na wszystkich polach eksploatacji. 

18. Założenia lub dane wyjściowe uzyskane od Zamawiającego są własnością Zamawiającego 

i nie mogą być udostępnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, przy czym 

podwykonawcy oraz inne osoby, którymi Wykonawca posługiwać się będzie przy 

realizacji Umowy nie są rozumiani jako osoby trzecie. 

19. Jeżeli w związku z wykonywaniem pracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy, 

Wykonawca dokona wynalazku lub wzoru użytkowego, Zamawiający zastrzega sobie 

swój udział w prawie do patentu na ten wynalazek, lub w prawach ochronnych na wzór 

użytkowy. Ustalenia udziału Stron w prawie do patentu lub prawach do ochrony wzoru 

użytkowego nastąpi na podstawie odrębnej Umowy. 

20. Wykonawca ma prawo reprodukować fotografie ze zrealizowanej Inwestycji w 

czasopismach, wystawach oraz materiałach reklamowych – wyłącznie jednak w celu 

reklamy własnej działalności. 

21.   Odstąpienie Wykonawcy od niniejszej umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 

4 lutego 1994 r. – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności 

na podstawie art. 56 ust. 1 tejże ustawy, jest wyłączone. 

22. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu na 

zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego. 

23. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 

z naruszenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i 

podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

 

§ 18. UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność 

związaną z przedmiotem niniejszej Umowy na kwotę nie niższą niż trzysta tysięcy złotych. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca przekazał Zamawiającemu przed zawarciem 

niniejszej Umowy kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, oraz kopię dowodu opłacenia wymaganych składek, które stanowią 
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Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie określone w ust. 1  na swój koszt 

nieprzerwanie przez okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu jednego 

miesiąca następującego po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

Najpóźniej na 7 dni przed upływem danego okresu ubezpieczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia ubezpieczenia na kolejny 

okres oraz opłacenia składki. 

4. W razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający jest uprawniony zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia oraz 

potrącić poniesione koszty z wynagrodzenia Wykonawcy niezależnie od innych uprawnień 

wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Niezależnie od postanowień poprzedzających niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

zobowiązany również udostępniać Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz dowód 

opłacenia wymaganych składek na każde żądanie Zamawiającego. 

 

§ 19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

5 %  wynagrodzenia  brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości 

______________ zł (słownie: _____________________________________________ ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy zostało wniesione w formie 

__________________________ .  

3.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy  i pomniejszone o 

ewentualne potrącenia dokonane zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy w niżej 

określonych terminach i wysokości: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 14 dni od dnia dokonania 

przez Zamawiającego pozytywnego protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy, 

wolnego od wad potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru 

Końcowego, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 15 dni od daty upływu okresu  

rękojmi za wady robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy. 

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy wszelkich kwot stanowiących przysługujące mu należności powstałe w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, a w 

szczególności naliczonych kar umownych.  

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci poręczenia lub gwarancji Zamawiający 

wymaga aby treść udzielonego zabezpieczenia obejmowała przyrzeczenie 
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bezwarunkowej, niezwłocznej i płatnej na pierwsze żądanie zapłaty sumy pieniężnej 

kwoty należnej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy.  

 

§ 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE 

1. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia     

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 

skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, 

kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót 

budowlanych powstałych w wyniku: 

a) uszkodzenia ciała włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą chorobą, 

którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawców, 

b) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez 

nich zatrudnionych, 

c) utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenie ciała, włącznie ze skutkiem 

śmiertelnym i długotrwałą chorobą osób trzecich, 

d) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w 

dowolny sposób. 

2. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w przypadku osób trzecich w 

przypadkach określonych powyżej, Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu. 

3. Jeżeli z powodu wypadku awarii lub innych okoliczności, które wystąpiły w związku z 

wykonywaniem robót lub jakiejkolwiek ich części z winy Wykonawcy, Zamawiający 

uzna za konieczne niezwłoczne przeprowadzenie robót naprawczych lub innych robót lub 

napraw z przyczyn bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany jest do ich bezzwłocznego 

wykonania bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

4. Zamawiający uprawniony jest do żądania, a Wykonawca zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego na jego żądanie następujących kar umownych: 

a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu całości prac objętych 

przedmiotem niniejszej Umowy w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 

lit. b) Umowy – kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego 

w § 8 ust. 1 Umowy,  

b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie 

obowiązywania okresu gwarancji lub rękojmi – kary umownej w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy 

c) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kary umownej w 

wysokości 10% niezapłaconej kwoty, 

d) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 

Umowy, 

e) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kary umownej w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy., 
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f) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, jeżeli z żądaniem takim wystąpi Zamawiający – kary umownej w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, 

g) za każdy przypadek niespełnienia przewidzianych w pkt. 3 ppkt 15) lit. a) SIWZ 

wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę oraz za każdy przypadek nie złożenia oświadczeń o których 

mowa  pkt. 3 ppkt 15) lit. b) SIWZ  – kary umownej  w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia netto (bez VAT) określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z wyłącznej winy 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu kara 

umowna za odstąpienie od Umowy naliczona będzie oddzielnie i niezależnie od kar 

umownych przewidzianych w ust. 4, które to kary umowne naliczane będą do momentu 

odstąpienia od Umowy. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 4, 5 i 6 niniejszego 

paragrafu, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

9. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem należnym 

Wykonawcy. 

§ 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym jeżeli Wykonawca: 

1) nie przystąpi w terminie określonym Umową do realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy i nie rozpocznie jego realizacji w dodatkowym, nie krótszym niż 14 dni, 

terminie wyznaczonym mu na piśmie przez Zamawiającego, 

2) zaprzestanie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i przerwa ta trwała będzie dłużej  

niż jeden miesiąc, 

3) odmówi lub nie zastosuje się do uzasadnionego zalecenia Zamawiającego, 

4) jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie prac innemu wykonawcy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca uchybi przewidzianym w umowie obowiązkom w zakresie zapewnienia 

ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

6) jeżeli Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, które nie nadają się do usunięcia 

lub jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim 

terminie; 

7) będzie wykonywał przedmiot niniejszej Umowy, w sposób dający pewność, że nie 

zostanie on zrealizowany w terminach, o których mowa w § 3 niniejszej Umowy, 

8) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o ogłoszenie jego upadłości, w postępowania 

naprawczego lub podobnego lub stanie się niewypłacalny lub uzna na piśmie swoją 

niezdolność do spłacenia zadłużenia lub wobec Wykonawcy zostanie wszczęte 
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postępowanie upadłościowe lub naprawcze i takie postępowanie nie zostanie umorzone 

w okresie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych, i jednocześnie Wykonawca będzie 

opóźniał się z realizacją prac określonych Umową; 

9) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek innego istotnego 

postanowienia niniejszej Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego 

mu przez Zamawiającego na usunięcie naruszenia; 

10) w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie; 

11) w przypadkach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie z podaniem uzasadnienia 

najpóźniej w terminie 90 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu – w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub gdy dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku gdy Zamawiający 

pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy 

przez okres dłuższy niż 45 dni, po uprzednim wezwaniu do dokonania płatności w ciągu 

30 dni od dnia doręczenia wezwania. Prawo do dokonania odstąpienia zgodnie z 

postanowieniami zdania poprzedzającego może zostać wykonane przez Wykonawcę w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć roboty zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej; 

2) Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po 

czym Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy i przekaże go Zamawiającemu w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3) koszt zabezpieczenia robót oraz zabezpieczenia Placu Budowy obciąża Stronę, z 

której przyczyn odstąpiono od Umowy; 

4) wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na Plac Budowy materiały i 

urządzenia, które zostały już opłacone przez Zamawiającego będą stanowiły własność 

Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, chyba że Zamawiający zażąda ich 

usunięcia, do czego ma prawo  - w takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu na rzecz Zmawiającego uiszczonych już przez niego kwot tytułem zapłaty 

za materiały i urządzenia podlegające zwrotowi; 

5) Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji i rękojmi w związku 

z wykonanym przez Wykonawcę zakresem prac do czasu tego odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy (lub jej części) z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego Wykonawca  może żądać: 

1) wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z Umową, których zakres ustalony 

zostanie w trybie ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że zostały one 

wykonane w sposób prawidłowy, a w przypadku stwierdzenia wad w ich wykonaniu 
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Wykonawca usunie wady, co zostanie potwierdzone w podpisanym przez Strony 

protokole odbioru; oraz  

2) odkupienia przez Zmawiającego od Wykonawcy, po cenach zakupu, zamówionych 

materiałów i urządzeń zgodne z niniejszą Umową, na żądanie Wykonawcy zgłoszone 

w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, jeśli ich zakup był konieczny dla 

realizacji prac objętych przedmiotem Umowy i czas zakupu uzasadniony 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a Wykonawca nie może ich wykorzystać do 

realizacji innych robót nie objętych Umową. Odkupienie wymienionych wyżej 

materiałów zostanie dokonane przez Zamawiającego po cenach zakupu przez 

Wykonawcę, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę, 

potwierdzającej cenę zakupu materiałów i urządzeń oraz datę złożenia zamówienia i 

ich dostawę, przy czym Zamawiającemu przysługuje możliwość weryfikacji 

przedstawionych informacji/dokumentacji przez niezależnego eksperta. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy (lub jej części) z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za 

Roboty zrealizowane zgodnie z Umową, których zakres ustalony zostanie w trybie ust. 5 

pkt 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że zostały one wykonane w sposób 

prawidłowy, a w przypadku stwierdzenia wad w ich wykonaniu Wykonawca usunie 

wady, co zostanie potwierdzone w podpisanym przez Strony protokole odbioru. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn za które żadna ze Stron nie odpowiada: 

1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za prace 

zrealizowane zgodnie z Umową, których zakres ustalony zostanie w trybie ust. 5 pkt 2 

niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że zostały one wykonane w sposób 

prawidłowy, a w przypadku stwierdzenia wad w ich wykonaniu Wykonawca usunie 

wady, co zostanie potwierdzone w podpisanym przez Strony protokole odbioru; 

2) żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z 

tego tytułu, przy czym nie uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów 

powstałych przed rozwiązaniem Umowy.  

6. Postanowienia §15 Umowy dotyczące gwarancji i rękojmi oraz § 20 Umowy dotyczące 

odpowiedzialności, kar umownych i odszkodowań pozostają w mocy pomimo odstąpienia 

od Umowy. 

§ 22. POUFNOŚĆ; KLAUZULA ZAPOBIEGANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją robót będących 

przedmiotem niniejszej Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji prac 

będących przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca będzie zachowywać zasady 

najściślejszej poufności do wszystkich ww. informacji. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 

2 niniejszego paragrafu, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać 

ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

2. Postanowienia, zawarte w niniejszej klauzuli, nie będą stanowiły przeszkody dla 

Wykonawcy w ujawnianiu: 

1) informacji, która była znana Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, a 

nie jest informacją poufną, 

2) informacji, która jest powszechnie znana, 
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3) informacji ujawnionej za pisemną zgodą Zamawiającego, 

4) informacji ujawnionej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub orzeczenia 

sądowego. 

3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 

dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli przez swoich pracowników 

oraz podwykonawców. 

4. Jeżeli w związku z realizacją robót będących przedmiotem niniejszej Umowy zaistnieje 

konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę 

służbową Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców spełnią 

wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i 

wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji; jednocześnie 

Wykonawca zapewni bezpieczne przetwarzanie informacji przez pracowników swoich i 

podwykonawców.  

5.   Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie podejmował jakichkolwiek czynności 

mogących stanowić w stosunku do Zamawiającego czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). 

§ 23. POROZUMIEWANIA SIĘ, PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Strony porozumiewają się w języku polskim. Niniejsza Umowa, wszelka dokumentacja 

oraz korespondencja wymieniana między Stronami w związku z niniejszą Umową będzie 

sporządzana w języku polskim. 

2. Ze strony Zamawiającego osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej 

Umowy są:  

a) ___________________,  nr tel.  ___________, adres e-mail: _________________ 

b) ___________________, nr tel.  ___________, adres e-mail: _______________ . 

3.   Ze strony Wykonawcy osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej Umowy 

odpowiedzialnymi w szczególności za konsultacje i uzgodnienia merytoryczne są:  

a) ___________________, nr tel.  ___________, adres e-mail: _________________ 

b) ___________________, nr tel.  ___________, adres e-mail: ________________ . 

4. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania 

oświadczeń woli wpływających na zmiany niniejszej Umowy oraz do zaciągania 

jakichkolwiek innych zobowiązań w imieniu Stron. 

5. Każda z osób, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, oddzielnie jest upoważniona 

do przyjmowania w imieniu Wykonawcy pisemnych zaleceń i wskazówek 

Zamawiającego. 

6. W związku z realizacją niniejszej Umowy Strony podają następujące dane do 

korespondencji: 

1) Zamawiający:   Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. 

ul. _________________________________ 

nr faks: _____________________________ 

adres e-mail: _________________________ 

2) Wykonawca:     ____________________________________ 

____________________________________ 
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nr faks.: _____________________________ 

adres e-mail: _________________________ 

7. Zmiana danych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany niniejszej 

Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek zmian we wskazanych w ust. 4 danych adresowych, Strona, 

której zmiana dotyczy, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej 

Strony o takich zmianach, do czasu przekazania takiego powiadomienia wszelka 

korespondencja przesyłana na adresy wskazane powyżej będzie uważana za skutecznie 

doręczoną, a korespondencja wysłane zgodnie z powyższymi danymi uznaje się za 

doręczoną w terminie 14 dni od daty jej nadania. 

8. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 i ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga 

jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

osobę trzecią,  wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy będą  

rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

5. Strony postanawiają, że nie dopuszcza się zmian istotnych postanowień zawartej Umowy, 

z wyjątkiem możliwość wprowadzenia zmian do treści niniejszej Umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli ich  wykonanie w terminach 

określonych w §3 ust. 1 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym w szczególności: 

a) w związku z koniecznością synchronizacji terminów realizacji innych umów, 

zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych 

przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub 

mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy, 

b) w związku z ustaleniem przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu 

Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, 

lub w przypadkach określonych w pkt. 3) poniżej, w szczególności w oparciu o 

protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, 

c) z przyczyn określonych w § 3 ust. 5 Umowy, 

d) z przyczyn wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń 

sądowych, 

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie wpływają  na 

zmianę terminów określonych w §3 ust. 1 Umowy,  

3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania 

przedmiotu Umowy, zmiany rodzaju, technologii lub ilości prac, zmiany sposobu 

realizacji prac), spowodowanej m. in., choć nie wyłącznie:  

a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 
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b) zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm 

branżowych, 

c) treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 

d) wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym 

prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z 

realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu 

Umowy; 

4) zmiany wynagrodzenia: 

a) w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 3) 

powyżej – jako bezpośredni skutek tych zmian, lub 

b) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT): 

 jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,  

 jeśli  zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty 

podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, 

c) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

Umowy – w  takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

d) w przypadku opisanym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r r., poz. 2164 z późn. zm.), Strony 

określają zasady wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2  

ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu 

Umowy) przez Wykonawcę. 

7. W celu wprowadzenia do Umowy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

z tytułu realizacji Umowy z przyczyn wskazanych odpowiednio w ust. 6 pkt. 1) powyżej 

lub w ust. 6 pkt. 2) powyżej: 

1) Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić  

z wnioskiem do drugiej Strony, nie później, niż w terminie do 14 dni od daty wejścia 

w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 6 pkt. 1)  

lub ust. 6 pkt. 2) powyżej, zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki 

wpływ mają te zmiany na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu Umowy) przez 

Wykonawcę; 
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2) w terminie kolejnych 14 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku,  

o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu, Strony obowiązane są przeprowadzić 

negocjacje  

w celu: 

a) ustalenia czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania zamówienia 

(przedmiotu Umowy) przez Wykonawcę, oraz 

b) określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, oraz 

c) określenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnej zmiany w zakresie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i okresu obowiązywania tej zmiany. 

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu Stron złożonego w 

formie  pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa, 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy, 

4) Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo finansowy, 

5) Załącznik nr 5 – Kopia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowodu 

opłacenia składek. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

   Zamawiający                                               Wykonawca         

 


