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Specyfikacja Istothnych Warunkéw Zaméwienia

postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej ponizej progu ustalonego na podstawie art. 11, ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych

Zadanie pn.:

»Przebudowa istniejacego budynku warsztatu napraw
samochodowych w Warce przy ul. Gréjeckiej 24 dla potrzeb
Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdow i budowa myjni
jednostanowiskowej
z kontenerem technicznym na dzialce nr ew. 515”
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Zamawiajgcy:

Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o.0.

ul. Farna 4
05-660 Warka

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
zatwierdzam

Warka, czerwiec 2016 r.
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1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Nazwa: .......ocoveveiiieinnns Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o.0.
Siedziba: ..o ul. Farna 4, 05-660 Warka
Tel, Fax: ..o tel.(0-48) 667-32-99, tel./fax (0-48) 667-22-85

Adres strony internetowej ... www.zukwarka.pl
Adres poczty elektronicznej: zuk@zukwarka.pl
REGON 142486350, NIP 797-20-27-869

2. Tryb udzielenia zamowienia.

1.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. 2015.2164),
zwang dalej ,Ustawg Pzp”.

Do postepowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia stosuje sie przepisy w/w
ustawy oraz przepisy innych aktéw prawnych wydanych na jej podstawie, a w
sprawach nie uregulowanych bedg stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Opis przedmiotu zamowienia.

1.

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejgcego budynku warsztatu napraw
samochodowych w Warce przy ul. Gréjeckiej 24 (na dziatce nr ew. 515) dla potrzeb
Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t,
zwanej dalej ,stacjg”, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegétowych wymagan w
stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw (Dz. Nr 40,
poz. 275) i budowa myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na dziatce
nrew. 515.

Zamowienie bedzie realizowane na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zwanej dalej SIWZ oraz zgodnie z
projektem budowlanym opracowanym przez zesp6t uprawnionych projektantow pod
firmg USLUGI PROJEKTOWE Pawet Pacholczak i zatwierdzonym przez Staroste
Grojeckiego — pozwolenie na budowe — Decyzja Nr 126/2016 z dnia 19.02.2016 r.
Znak: BIA.6740.1035.2015.MK.

Zakres zamoOwienia obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich prac objetych w
w/w projekcie budowlanym oraz okreslonych w niniejszej SIWZ, w szczegdlnosci:

3.1. Wykonanie przebudowy istniejgcego budynku warsztatu napraw samochodowych
w Podstawowg Stacje Kontroli Pojazdoéw o dopuszczalnej masie catkowitej do
3,5t., a w szczegolnosci wykonanie:

e pomieszczenia stacji diagnostycznej (z kanatem i torami jazdy na dtugosci
catego kanatu dla hydraulicznego podnosnika kanatowego),

e pomieszczenia ze stanowiskiem do kontroli i regulacji geometrii két z kanatem,

e pomieszczenia diagnosty,

e pomieszczenia wulkanizacyjnego z dzwignikiem kolumnowym,

e pomieszczenia warsztatu z dwoma stanowiskami kanatowymi i z jednym
stanowiskiem z dzwignikiem kolumnowym,

e pomieszczenia biurowego,

e pomieszczenia poczekalni,

e pomieszczenia sprzataczki,

e WC dla klientow z wydzielong kabing dla oséb niepetnosprawnych,
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3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

e magazynu czesci,

o kompresorni,

e pomieszczenia socjalnego,

o toalety dla personelu.

Wykonanie robét remontowych budynku warsztatowego, a w szczegolnosci:

e remont i przebudowa pomieszczen w celu dostosowania ich do
obowigzujgcych przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepiséw BHP,
sanitarnych i ppoz,

e elewacja zewnetrzna — tynk cienkowarstwowy o grubosci ziarna od 1-2 mm,
typu: silikatowy-silikonowy,

e dodatkowe poszycie dachu z blachy trapezowej z obrébkami blacharskimi i
orynnowaniem metalowym zainstalowane na istniejgcym poszyciu dachowym
i dodatkowej konstrukcji drewnianej,

e czyszczenie Kkonstrukcji metalowej warsztatu metodg piaskowania i
pomalowania jej elastyczng farbg antykorozyjna,

e wymiana stolarki okiennej i drzwi, zgodnie z projektem,

e wymiana instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z
projektem.

Budowe myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym.

Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej nie nizszej niz 8cm, zgodnie z

projektem oraz przedtuzenie opaski o powierzchnie pomiedzy budynkiem

biurowym, a budynkiem warsztatowym.

Wykonanie attyki reklamowej podswietlanej z PCV i z uwypuklonymi literami.

Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu.

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z separatorem substancji

ropopochodnych, z wigczeniem do istniejgcej przepompowni.

Wyposazenie stacji (dostawa i montaz) we wszystkie wymagane urzgdzenia i

przyrzady, niezbedne do funkcjonowania obiektu jako podstawowe] Staciji

Kontroli Pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t, w szczegdlnosci:

a) urzgdzenie rolkowe do kontroli dziatania hamulcow,

b) urzgdzenie do oceny prawidtowosci ustawienia kot jezdnych pojazdu,

C) przyrzad do pomiaru i regulacji cisnienia powietrza w ogumieniu pojazdu,

d) przyrzad do pomiaru ustawienia i Swiattosci Swiatet pojazdu,

e) przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspoétczynnika przepuszczalno$ci
Swiatta,

f) miernik poziomu dzwieku z kalibratorem,

g) dymomierz,

h) przyrzad do kontroli ztgcza elektrycznego pojazd-przyczepa,

i) przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania
hamulcem najazdowym przyczepy,

J) urzadzenie do wymuszania szarpnie¢ kotami jezdnymi pojazdu,

k) czytnik informaciji diagnostycznych do uktadu OBDII/EOBD,

[) wielosktadnikowy analizator spalin silnikow o zaptonie iskrowym,

m) op6znieniomierz do kontroli dziatania hamulcéw, z miernikiem nacisku na
pedat hamulca,

n) zestaw narzedzi monterskich,

0) podstawowy zestaw przyrzgdéw mierniczych ogélnego przeznaczenia,

p) stojak do badania pojazddw z kierownicg po prawej stronie,

g) przyrzad do badania szczelnosci wielozaworu w instalacji gazowej pojazdu,

r) przyrzad do pomiaru geometrii ustawienia ko6t i osi pojazdu,
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3.9.

s) elektroniczny detektor do pomiaru stezenia gazow (do kontroli nieszczelnosci

instalacji gazowej),

t) urzadzenie do kontroli skutecznosci tlumienia zawieszenia pojazdow o

dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t,

u) komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400Nm.
Wyposazenie pomieszczenia stanowiska kontrolnego w stosowne instalacje
technologiczne, w szczegolnosci:

3.10.
nawierzchni z kostki brukowej (betonowej), przeznaczonego do pomiaréw hatasu
i gtosnosci sygnatow dzwiekowych.

3.11. Wykonanie parkingu na 4 miejsca postojowe dostosowanego do postoju
pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t.

instalacje elektryczne, w tym ogodlne oswietlenie elektryczne oraz punkty
odbioru energii elektrycznej o napieciu bezpiecznym (24V),

instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu roboczym 10 bar (dla kazdego z
punktéw poboru sprezonego powietrza nalezy zainstalowac stacje uzdatniania
powietrza, dodatkowe punkty poboru sprezonego powietrza przed warsztatem
wulkanizacyjnym i w myjni - kontenerze technicznym),

instalacje kanalizacyjng z odptywem do zewnetrznej instalacji technologicznej,
instalacje wentylacyjng grawitacyjng oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng
zapewniajgcg dodatkowg awaryjng wymiane powietrza (z czujnikiem
nadmiernego poziomu tlenku wegla, ktéry automatycznie uruchamia tryb
awaryjny wentylacji),

indywidualne wyciagi spalin o stosownej wydajnosci z koncowkami na rury
wydechowe badanych pojazdéw,

instalacje grzewczg,

alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu ptynnego i ziemnego.
Wykonanie stanowiska zewnetrznego o wymiarach min. 85 m x 10,5 m, o

4. Wymagania dotyczgce urzadzen i przyrzadow Stacji Kontroli Pojazdow:
4.1. Urzadzenie rolkowe do badania uktadéw hamulcowych pojazdow (w tym
motocykli i ciggnikow rolniczych):

4.2.

urzagdzenie w wersji dzielonej do zabudowy po obu stronach kanatu

rolki pokryte warstwg odporng na Scieranie,

prezentacja wynikdw na monitorze LCD oraz dodatkowo na drugim monitorze
dublujgcym min. 327,

pulpit sterujgcy — PC wraz z drukarkg, monitorem min 227, klawiatura, mysz
bezprzewodowa,

przystawka motocyklowa,

bezprzewodowy miernik sity nacisku na pedat hamulca, reczny miernik
nacisku na manetke motocykla,

maksymalny nacisk osi pojazdu 4t,

moc kazdego z silnikbw min 3,7 kW,

pilot zdalnego sterowania na podczerwien,

funkcja badania pojazdéw z napedem 4x4,

tensometryczny system pomiarowy,

konstrukcja urzgdzenia ocynkowana.

Urzadzenie do kontroli skutecznosci ttumienia zawieszenia (amortyzatoréw)
pojazdow:

urzgdzenie w wersji dzielonej do zabudowy po obu stronach kanatu.
moc kazdego z silnikbw min. 3 kW,
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5.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

e maksymalny nacisk osi pojazdu 2t,

o konstrukcja urzgdzenia, w tym ptyty pomiarowe, ocynkowana,

e metoda pomiaru — EUSAMA,

Urzgdzenie do oceny prawidtowos$ci ustawienia kot jezdnych pojazdu:

o konstrukcja urzgdzenia ocynkowana,

e maksymalny nacisk osi pojazdu 2,5t,

Przyrzad do kontroli swiatet:

¢ bazowanie wzgledem pojazdu laserowe lub lusterkowe,

e mozliwos¢ pomiaru odchylenia granicy Swiatta/cienia w pionie i poziomie.

Hydrauliczny podnosnik kanatowy:

e 7 podporg dwupunktowg regulowang,

e udzwig podnosnika min 2,5t,

e udzwig podpory regulowanej min.2t.

Urzagdzenie do kontroli i regulacji geometrii:

e 4 ekrany pasywne zamontowane na uchwytach umozliwiajgcych montaz
bezposrednio na opone badanego pojazdu - bez kontaktu z obrecza,

e mozliwosc¢ obstugi programu z pilota,

e zakres mocowania uchwytéw dla két o srednicy 19” — 39” (48cm- 99cm),

e kompensacja bicia tarczy kota przez przetoczenie

e system operacyjny min. Windows 7,

e baza danych zawierajgca min. 25000 pojazdéw w tym odrebne bazy dla
pojazdow producentdw - europejskich, amerykanskich, azjatyckich,

¢ interface w jezyku polskim,

o Dblokada kierownicy,

e blokada hamulca,

e 2 szt. obrotnic mechanicznych wykonanych z aluminium.

Urzgdzenie do wymuszania szarpnie¢ kotami:

e maksymalny nacisk osi 4t,

e maksymalna moc silnika agregatu 1,5 kW,

e sterowanie bezprzewodowe ,radio”,

e konstrukcja nosna- ze stali nierdzewnej,

e pozostate elementy konstrukcji urzgdzenia ocynkowane.

Wymagania dotyczgce urzadzen wyposazenia warsztatu samochodowego:
5.1. wywazarka do samochoddw osobowych i dostawczych do 3,5t — szt. 1:

5.2.

5.3.

e cykl wywazanie START/STOP dla 15” obreczy 4,5s,

¢ elektromechaniczny zacisk kota,

¢ oswietlenie wnetrza obreczy utatwiajgce mocowanie ciezarkow,

¢ dotykowy ekran,

e automatyczne wprowadzanie parametréw kota.

montazownica do samochodéw osobowych i dostawczych do 3,5t — szt. 1.:

e ramie pomocnicze do obstugi k6t typu Runflat oraz UHP,

e 2 predkosci,

e zakres obstugiwanych obreczy do 24 cali,

¢ odchylana do tytu kolumna przy pomocy sitownika pneumatycznego.

dzwignik dwukolumnowy elektromechaniczny — szt. 2:

e udzwig maks. — 3000 kg,

e przektadnia zebata uktadu podnoszenia wykonana z materiatu odpornego na
Scieranie [Nylatron@],
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

e wysokos¢ podnoszenia do 2030 mm.

tester diagnostyczny - szt.1:

o dotykowy ekran,

¢ diagnostyka 31 producentéw Europa, Azja, USA,

o 2 kanatowy oscyloskop,

¢ tester komponentéw.

urzgdzenie do obstugi i napetniania klimatyzacji — szt. 1:

e obstuga dwoch czynnikéw chtodniczych R123a, R1234yf,

o identyfikator czynnika zapobiegajgcy pomytkom przy wyborze czynnika i
uszkodzeniu urzadzenia,

e automatyczne rozpoznawanie pojemnikdbw z olejem, informowanie o
zastosowaniu nieprawidtowego rodzaju do danego pojazdu dzieki informacji z
bazy danych zastosowanej w urzgdzeniu.

przetaczarka tarcz hamulcowych - szt. 1:

¢ eliminujgca bicie boczne tarczy do 0,025 mm,

e montaz bezposrednio do piasty,

o kompensacja wykonywana na pojezdzie,

e mozliwos¢ obstugi tarcz hamulcowych o srednicy co najmniej do 436 mm.

kompresor ttokowy — szt. 1:

e wydajnos¢ ssawna [I/min] 900,

e pojemnosc zbiornika [litry] 270,

e cisnienie max [bar] 10,

e moc silnika [KW] 5,5,

e ilos¢ cylindrow [szt.] 2,

e napiecie zasil. [3 x 220V]

¢ hatas [dB] 80.

klucze udarowe pneumatyczne:

e 1 szt. — %" max. moment — 1300 Nm,

e 1 szt. — %" max. moment — 1627 Nm.

wOzki narzedziowe z wyposazeniem:

e 1 szt.— 168 szt. narzedzi w wozku siedmio-szufladowym,

e 1 szt. — 358 szt. narzedzi w wozku osmio-szufladowym,

e 1 szt.— 520 szt. narzedzi w wozku osmio-szufladowym.

elektryczne urzadzenie do napehiania, ptukania i odpowietrzania systemow

hydraulicznych - szt. 1.

e do hydraulicznych systeméw hamulcowych i sprzegtowych, réwniez do ABS,
EDS, ESP, SBC,

e elektroniczna regulacja ci$nienia - 0,4 bar, 1,0 bar, 2,2 bar,

tester ptynu hamulcowego — szt. 1:

e zasilanie 12V,

e obstuga ptynéw DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

tester akumulatora — szt. 1:

e test akumulatoréw 6V, 12V,

e kontrola uktadéw tadowania 12V, 24V,

e drukarka.

prasa hydrauliczna — szt. 1:

e nacisk 30 t,

e manometr.
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5.14. Stoty warsztatowe modutowe:
e szerokos¢ stotu 1,5m - szt. 2
e szerokosc stotu 2m - szt. 2
e min 3 szuflady na modut
e min 1 szafka na modut
5.15. zuraw do silnikow — szt. 1:
e udzwig 2,0t,
e skiadany.
5.16. dzwignik skrzyni biegbéw — szt. 1:
e udzwig 1,0t,
e uchwyt do pozycjonowania.
5.17. podnosnik punktowy pneumatyczny — batwankowy — szt. 1:
e udzwig 2,0t,
e wysokos¢ podnoszenia 200+560 mm.
5.18. urzadzenie wysokocisnieniowe z podgrzewaniem wody — szt. 1:
e wydajnosc ttoczenia — 1000 I/h,
e zbiornik paliwa — 25lI,
e moc przytgcza maks. 8,0 kw,
e zuzycie paliwa nie wigksze niz 6,5 kg/h,
e zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury spalin wytgczajgcego silnik
przy temperaturze przekraczajgcej 300°C,
e mozliwos¢ zatgczenia trybu oszczedzajgcego paliwo o 20%.
5.19. mobilna pianownica:
e pianownica wykorzystujgca zewnetrzng instalacje sprezonego powietrza,
e pojemnosc zbiornika nie mniejsza niz 24 | ze stali nierdzewnej,
e max cisnienie 8 bar,
e elastyczny waz cisnieniowy zbiornik — pistolet 10mb, z szybkoztgczkami.

6. Wszystkie dostarczane urzgdzenia i przyrzgady muszg by¢ fabrycznie nowe,
spetniajgce wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
10 lutego 2006r. w sprawie szczegOtowych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw. (Dz. U. Nr 40, poz. 275).

7. Roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania powinny by¢ prowadzone z
mozliwie najmniejszym uszczerbkiem dla standardu pracy pracownikébw ZUK w
Warce Sp. z 0.0. pracujgcych na terenie obiektéw na ul. Grojecka 24. Dojazd do
istniejgcych wejS¢ do pomieszczen w budynku administracyjnym powinien by¢
zapewniony. Niezbedne ze wzgledéw technologicznych i logistycznych czesciowe
wytgczenie w/w warunku Wykonawca musi uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

8. Przedmiot zamoOwienia opisujg nastepujgce nazwy i kody Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
29000000-9 Maszyny, urzgdzenia, sprzet, aparatura i podobne produkty
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10.

11.

12.

45233140-2 Roboty drogowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Projekt budowlany i dokumentacja techniczna dotyczaca przedmiotu zamdéwienia w
plikach PDF, opublikowana na stronie internetowej Zamawiajgcego — stanowi
Zatgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Jezeli z jakichkolwiek wzgledoéw nie zostaty okreslone w projekcie roboty, ktore sa

wymienione w SIWZ Ilub sg one niezbedne do wykonania dla spojnego i

prawidtowego dziatania przedmiotu zamowienia, to nalezy je wykona¢ w ramach ceny

przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

Roboty winny zosta¢ wykonane i ukonczone zgodnie z obowigzujgcym prawem, w

szczegolnosci: Prawem budowlanym, Prawem ochrony srodowiska, Prawem o ruchu

drogowym oraz Ustawg o drogach publicznych, Ustawg o odpadach, Ustawg o

badaniach i certyfikacji, a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

przedstawionymi w niniejszej SIWZ.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach zaméwienia nalezy takze:

a) usuwanie odpaddéw z terenu budowy na swoj koszt i przekazanie ich do utylizacji,

b) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) wykonanie instrukcji obstugi wszystkich urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie,
instrukcji napraw, instrukcji BHP i innych dokumentéw umozliwiajgcych sprawng i
zgodng z obowigzujacymi przepisami eksploatacje (np. protokoty badania
skutecznosci zerowania, dokumenty UDT itp.),

e) sprawdzeniu dziatania $ciezki diagnostycznej i urzadzen stacji kontroli pojazdéw,
warsztatow i myjni jednostanowiskowej,

f) przeszkolenie pracownikdw (wyznaczonych przez Zamawiajgcego) z zakresu
funkcjonowania wszystkich elementéw systemu i urzgdzen w wymiarze czasowym
niezbednym do samodzielnej obstugi. Na tg okolicznos¢ sporzadzony bedzie
protokét ze szkolenia zatogi podpisany przez szkolonych, szkolgcych i nadzor
Zamawiajgcego.

4. Termin wykonania zamdéwienia.

1.

Wymagany termin realizacji zamdwienia:

1) Protokolarne przejecie placu budowy | rozpoczecie prac zwigzanych
z przedmiotem zamowienia: najpOzniej w terminie 30 dni od daty zawarcia
Umowy.

2) Zakonczenie prac zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, w tym dokonanie
rozruchu technologicznego $ciezki diagnostycznej, urzgdzen warsztatow i myjni
jednostanowiskowej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji do ktérej
wykonania Wykonawca byt zobowigzany, w tym Dokumentacji Powykonawczej:
najpoézniej w terminie do dnia 30.11.2016 r. Zakonczenie w/w prac, potwierdzone
bedzie stosownym Protokotem Odbioru Technicznego,

3) Podstawg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego bez
zastrzezen, bedzie:

a) uzyskanie przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych przepisami
prawa decyzji, zezwolen, uzgodnien i dopuszczen:
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- potwierdzajgcych, ze urzadzenia zainstalowane w Podstawowej Stacji
Kontroli Pojazdéw spetniajg wymogi okreslone przepisami prawa
i moga byc¢ uzytkowane,

- dopuszczajgcych budynki i budowle do uzytkowania;

b) usuniecie przez Wykonawce wszelkich ewentualnych wad stwierdzonych
w toku procedur zwigzanych z uzyskaniem decyzji, zezwolen, uzgodnien
i dopuszczen, o ktérych mowa w pkt. a) powyzej;

c) uzyskanie przez Zamawiajgcego wpisu do prowadzonego przez Staroste
Grojeckiego rejestru przedsiebiorcow prowadzgcych stacje kontroli
pojazdow.

2. Szczeg6towe terminy realizacji robot okresli Harmonogram rzeczowo-finansowy
opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym przed zawarciem
Umowy, ktory stanowit bedzie zatgcznik do Umowy. W uzasadnionych przypadkach
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ uaktualniany za zgodg Zamawiajgcego
w zakresie terminu realizacji poszczegolnych etapéw, pod warunkiem zachowania
terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2). Zmiana
Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zachowania formy pisemne;j.

3. Termin ustalony w ust. 1, pkt. 2) moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
opdznien wynikajgcych z powodu:

a) przestojoéw i opOdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robot lub wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, a w
szczegoblnosci zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniu szkody w znacznych rozmiarach.

4. Zmiana terminu realizacji prac w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci wskazanych w
ust. 3 wymaga zgody Zamawiajgcego i zmiany Umowy.

5. O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyng¢ na zmiane terminébw Wykonawca
winien jest poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w
dzienniku budowy.

5. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

W tym celu Wykonawcy winni potwierdzi¢ i udokumentowac, ze:

1. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjafem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia lub przedstawig
pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjafu
technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.

Wykonaweca spetni powyzszy warunek jesli udokumentuje, ze:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy niz 5 lat - w tym okresie, nalezycie wykonat
co najmniej 2 zadania odpowiadajgce swoim rodzajem i wartoscig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, tj. wykonat w sposob nalezyty
oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczyt robote
budowlang polegajgcg na budowie, przebudowie lub remoncie Stacji Kontroli
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Pojazdow.

b) dysponuje osobami, posiadajgcych uprawnienia budowlane bez ograniczen,
upowazniajgce w Swietle obowigzujgcych przepisow do kierowania i
nadzorowania rob6t w zakresie nastepujgcych specjalnosci: konstrukcyjno -
budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

2. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

zamoOwienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.

Aby udokumentowa¢, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia nalezy wykazac, ze:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze] obejmujgcej co najmniej dziatalnos¢ zwigzang z
przedmiotem zamowienia na kwote nie nizszg niz 300 000 PLN.

3. Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku.
Ocene spefnienia tego warunku Zamawiajgcy przeprowadzi na podstawie
o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkow, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania 0 udzielenie zamodwienia Wykonawcow w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 24 Ustawy Pzp oraz w przypadku
niespetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych szczego6towo w niniejszej
SIWZ, z zastrzezeniem postanowieh art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust.2b Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi
stosunkéw (tzw. Podmiotoéw trzecich). Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamoéwienia, w szczegoélnosci przedstawiajgc w tym celu PISEMNE zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamowienia (w formie ORYGINALU).

Ocena spetniania warunkéw wymaganych od Wykonawcéw zostanie dokonana na
podstawie analizy ztozonej oferty, przy zastosowaniu kryterium ,spetia”, ,nie spetnia”. Z
tresci zatagczonych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, ze Wykonawca spetnia
postawione warunki udzialu w postepowaniu. Oferta spetniajgca wymagania otrzyma
ocene ,spetnia”, natomiast oferta niespetniajgca postawionych wymagan otrzyma ocene
Lhie spetnia”.

6. Wykaz oswiadczen i dokumentdw, jakie majg dostarczyé wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postegpowania o udzielenie zamdwienia.

6.1. W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.22
ust.l ustawy Prawo zamoOwien publicznych i niniejszej SIWZ Zamawiajgcy zgda
nastepujgcych dokumentow:

1) Oswiadczenia dot. spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z
Zalgcznikiem nr 1.
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2) Wykazu os6b odpowiedzialnych za wykonanie zamoOwienia wraz z zakresem
wykonywanych przez nie czynnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.

3) Wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczecia postepowania, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, tj. polegajagcym na
budowie, przebudowie lub remoncie Stacji Kontroli Pojazdéw, zgodnie
Z Zatacznikiem nr 3.

4) Polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej co najmnie] dziatalnosc
zwigzang z przedmiotem zamdwienia na kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz
300 000 zt PLN.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentow:

1) Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1a,

2) Aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub ewidencji w ktorych ujawniony jest
Wykonawca, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

3) Aktualnego zaswiadczenia wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert,

4) Aktualnego zaswiadczenia z wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne lub Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wkasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

6.3. W przypadku korzystania dla realizacji przedmiotowego zamoOwienia z zasobow
innych podmiotéw Zamawiajgcy zgda przedstawienia przez Wykonawce pisemnego
zobowigzania tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres wykonywania zamowienia (w formie oryginatu) oraz przedtozenia Wykazu
robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcéw - zgodnie z
Zatacznikiem Nr 4.

Wszystkie dokumenty zatgczone do oferty powinny by¢ sktadane w oryginale lub kopii
poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce lub osobe przez niego
uprawomocniong (petnomocnictwa tylko oryginat lub kopia poswiadczona notarialnie),
chyba ze SIWZ wyraznie wymaga przedtozenia oryginatu danego dokumentu.

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami
oraz tryb udzielania wyjasnien.

1. Tres¢ SIWZ wraz z zatgcznikami jest dostepna na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem: www.zukwarka.pl (w zaktadce: BIP — przetargi).
2. W toku niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia o$wiadczenia, wnioski,
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zawiadomienia oraz informacje, zwigzane =z prowadzonym postepowaniem,
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg z zachowaniem nastepujgcych form:
a) Pisemnie w zakresie os$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien, informacji czyli
wszelkiej korespondencji miedzy stronami.
b) Droga elektroniczng na adres: zuk@zukwarka.pl z dopiskiem: dotyczy przetargu
Nr sprawy: 02/SZP/2016/P, z zastrzezeniem, ze jej tresC zostanie niezwtocznie
potwierdzona pisemnie (pod rygorem niewaznosci) oraz dotrze do adresata przed
uptywem terminu wymaganego do ich ztozenia, z wytgczeniem ztozenia oferty,
dla ktérej wymagana jest forma pisemna.
3. Odpowiedzi Zamawiajgcego na wnoszone zapytania, ewentualne modyfikacje SIWZ
oraz rozstrzygniecia bedg zamieszczane na w/w stronie internetowej Zamawiajgcego.
4. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami
w kwestii przedmiotu zamowienia jest Rafat Jedrzejczyk tel. 798 949 449, e-mail:
jedrzejczyk.r@zukwarka.pl

8. Wymagania dotyczace wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

a) pienigdzu (przed uptywem terminu sktadania ofert) przelewem na konto
Zamawiajgcego w BGZ Nr rachunku bankowego: 37 2030 0045 1110 0000 0253
1430 - z dopiskiem ,Wadium na przetarg — Stacja Kontroli Pojazdéw nr sprawy
02/SZP/2016/P”,

b) poreczeniach bankowych,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych na zasadach okreslonych w art.6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dn. 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z p6zn. zm.).

3. W przypadku wniesienia wadium w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajgcy
wymaga aby treS¢ poreczenia lub gwarancji obejmowata przyrzeczenie
bezwarunkowej, niezwlocznej i na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zaptaty sumy
objetej poreczeniem lub gwarancja.

4. Wykonawce, ktéry nie wniesie wadium w formie wskazanej w ust. 2
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 3 wyklucza sie z postepowania
0 udzielenie zamowienia.

5. Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium nalezy dotgczy¢ do oferty.

6. Zwrot wadium odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 46 Ustawy.

7. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiajgcego, w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp.

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami réwniez w przypadku, o ktérym
mowa w art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.

9. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte co najmniej przez caty okres zwigzania ofertg tj.
30 dni.

9. Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zaczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.
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2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym Zze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrécic¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na
piSmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jesli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania
ofertg nie powoduje utraty wadium.

10.0Opis sposobu przygotowywania oferty.

1.

2.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ w przetargu tylko jedng oferte. Oferte skfada sie w

jednym egzemplarzu.

Oferta winna zawierac:

a) Wypetniony i podpisany przez osobe upowazniong formularz oferty (wg wzoru w
niniejszej SIWZ).

b) Dowdd wniesienia/wpfacenia wadium.

c) Dokumenty i oswiadczenia wymienione w pkt. 6 SIWZ.

d) Petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii poswiadczone] notarialnie,
potwierdzajgce uprawnienie osob podpisujgcych oferte, o ile nie wynika ono z
przepiséw prawa lub innych zatgczonych dokumentéw.

e) W przypadku podmiotéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia:
Petnomocnictwo, udzielone petnomocnikowi ustanowionemu zgodnie z
postanowieniami w art. 23 ust 2 Ustawy Pzp.

f) W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia Iub
zdolnosciach finansowych innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego
taczgcych go z nimi stosunkow (tzw. Podmiotdw trzecich) - zobowigzania tych
podmiotéw do udostepnienia stosownego potencjatu (w formie oryginatu lub kopii
potwierdzonej NOTARIALNIE).

Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami stanowigcymi jej integralng

czes¢ musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej, tj. na

komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg. Oferta powinna zawiera¢ spis jej
zawartosci, umieszczonym na formularzu oferty. Wszystkie dokumenty, tworzgce
oferte, winny byc¢ trwale spiete/zszyte.

Oferta musi by¢ ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron

powinna rozpoczynac sie od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak spetnienia przez Wykonawcow

zalecen okreslonych w ust. 3 i 4 powyzej.

Oferta oraz wszystkie wymagane zatgczniki muszg by¢ podpisane przez Wykonawce

lub osobe (osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub

wiecej osob) upetnomocnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z trescig
dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zatagczonego do
oferty petnomocnictwa.

Poprawki w ofercie muszg byC¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem

osoby/os6b podpisujgcej/ych oferte.

We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczatkach, Zamawiajgcy dopuszcza

ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczatki zawierajgcego co najmniej oznaczenie

nazwy i adresu Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy winna spetniac wszystkie wymagania okreslone w niniejszej

Strona 14 z 57



Nr sprawy: 02/SZP/2016/P — Stacja Kontroli Pojazdéw

10.

11.

12.

SIWZ. Formularz oferty wraz ze wszystkimi zatgcznikami do SIWZ stanowigcymi
integralng czes¢ sktadanej oferty, zostanie wypetniony przez Wykonawce bez
dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢
zalgcznika do oferty wg wzoru zawartym w SIWZ nie dotyczy Wykonawcy - nalezy
wpisac "nie dotyczy".

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu, jezeli ztozone przez Wykonawce kserokopie
dokumentow sa nieczytelne lub budzg watpliwosci co do ich prawdziwosci.

Ztozone przez Wykonawce dokumenty i oswiadczenia nie podlegajg zwrotowi przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
Wykonawca moze dokona¢ zmian lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte w
przypadku pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o wprowadzeniu zmian lub jej
wycofaniu, przed uptynieciem terminu skfadania ofert. Powiadomienie musi byc¢
ztozone wg takich samych zasad jak skfadanie ofert tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej i opisanej jako ,Zmiana" lub ,Wycofanie".

11.Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspolne;.

1.

Dopuszcza sie ztozenie oferty wspolnej zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp. Nazwy
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia muszg zostaé
wskazane w ofercie.

Przy ztozeniu oferty wspolnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Pisemne petnomocnictwo lub petnomocnictwa winny by¢ dotaczone do
oferty. Nie ztozenie petnomocnictwa lub petnomocnictwo wadliwe podlega
uzupetnieniu w trybie art. 26 ust.3 Ustawy Pzp. Kazdy z podmiotéw ubiegajgcych sie
wspolnie o udzielenie zamdwienia publicznego musi odrebnie udokumentowaé, ze
nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz
spetnia¢ warunki okreslone w art. 22, ust. 1, pkt. 1 Ustawy Pzp.

Do oceny spetniania warunkow art. 22, ust.1, pkt. 2, 3 i 4 Ustawy Pzp przyjmuje sie
zsumowane potencjaly ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotow wspoéinie
ubiegajagcych sie o udzielenie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem, iz warunek
dotyczacy posiadania ubezpieczenia (pkt5 ust. 2 lit. a) SIWZ) musi spetia¢ co
najmniej jeden z uczestnikdw konsorcjum

Wykonawcy skfadajgcy wspoélng oferte sg solidarnie odpowiedzialni za wykonanie
przedmiotu zamoOwienia oraz wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wylgcznie z
Petnomocnikiem reprezentujgcym Wykonawcéw.

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamoOwienia publicznego Wykonawcy
zobowigzani bedg przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe regulujgcg ich wspétprace.
Wspdlnicy spotki cywilnej traktowani sg jak wykonawcy sktadajgcy oferte wspolng i
majg do nich zastosowanie zasady okreslone w powyzszych pkt 1 - 6.

12.Informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

1.

Wykonawca moze zastrzec w ofercie na formularzu ofertowym stosowne
zastrzezenia dotyczgce tajemnicy przedsiebiorstwa zawartej w ofercie.
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2. Dokumenty skfadane w trakcie postepowania zawierajgce informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., nr 153, poz.
1503 ze zm.), co do ktorych Wykonawca zastrzegt, ze nie mogg by¢ udostepniane
podmiotom innym niz Zamawiajgcy, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,POUFNE” w
prawym gérnym rogu kazdej strony dokumentu, ktéry je zawiera. Brak takiego
zastrzezenia traktowany bedzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie
zainteresowanym przedmiotowych informaciji.

3. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 w/w ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie sie nie ujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigebiorstwa lub
inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktorych przedsiebiorca
podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

4. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkowa¢ bedzie odtajnieniem tych
informacji przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy
Pzp.

13.Tryb udzielania wyjasnien do SIWZ.

1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
SIWZ. Pytania Wykonawcow muszg by¢ formutowane na pismie drogg elektroniczng
adres: zuk@zukwarka.pl i przestane niezwtocznie pocztg na adres Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, jezeli pytanie wptyneto do
Zamawiajgcego nie poOzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu skfadania ofert.

3. Zamawiajacy tres¢ wyjasnienia opublikuje na swojej stronie internetowej. Udzielajgc
wyjasnien Zamawiajgcy nie ujawni zrodfa zapytania.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przedtuzenia okreslonego wczesniej terminu
sktadania ofert w celu umozliwienia Wykonawcom uwzglednienia w ofertach
otrzymanych wyjasnien lub zmian.

14.Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1. Oznakowanie ofert.

a) Oferta wraz zatgcznikami musi by¢ ztozona Zamawiajgcemu w zaklejonym,
nienaruszonym opakowaniu tj. w kopercie zewnetrznej i wewnetrznej.

b) Zewnetrzna i wewnetrzna koperta winny by¢ zaadresowane do Zamawiajgcego,

na nastepujgcy adres: Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0., 05-660
Warka, ul. Farna 4 oraz oznakowane w sposéb nastepujacy:
»Przebudowa istniejgcego budynku warsztatu napraw samochodowych dla
potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdow wraz z budowa myjni
jednostanowiskowej z kontenerem technicznym”- NIE OTWIERAC PRZED
15.06.2016 r. godz. 12%”

c) Wewnetrzna koperta winna wskazywa¢ nazwe i adres Wykonawcy wraz z
numerami telefonéw dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej
oferty w przypadku, kiedy zostanie ona uznana za ,sp6zniong”.

d) Oferte ztozong po terminie sktadania ofert uznaje sie za ,sp6zniong” i zwraca sie
bezzwtocznie bez otwierania koperty wewnetrzne;.
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2.

Termin i miejsce sktadania ofert.

Zamkniete i oznakowane zgodnie z pkt 14, ust. 1 niniejszej SIWZ opakowanie
zawierajgce oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (sekretariat) w Warce ul.
Farna 4, najpdzniej do dnia 15.06.2016 r. do godz. 11%,

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ztozonych ofert nastapi w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Warce Sp. z
0.0., 05-660 Warka, ul. Farna 4, w dniu 15.06.2016 r. o godz. 12%,

Tryb sesji otwarcia ofert.

a) Otwarcie ofert jest jawne.

b) Przedstawiciele Wykonawcéw, ktdrzy bedg obecni przy otwarciu ofert, powinni
podpisac liste obecnosci.

c) Na poczatku sesji otwarcia ofert zostang przedstawieni cztonkowie komisji biorgcy
udziat w postepowaniu ze strony Zamawiajgcego.

d) Przed otwarciem ofert Zamawiajgcy przekaze zebranym Wykonawcom informacje
o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

e) Przed otwarciem Zamawiajgcy sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty
powinny by¢ nienaruszone do chwili ich otwarcia).

f) W czasie otwarcia ofert przekazane zostang Wykonawcom uczestniczgcym w
procedurze nastepujgce informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, ktérego oferta
jest otwierana oraz tgczna cena ofertowa brutto za realizacje zamowienia.

15.0pis sposobu obliczenia ceny.

1.

Cena ofertowa okreSlona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg zawierajgca

wszystkie koszty i sktadniki okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w SIWZ oraz

inne sktadniki skalkulowane przez Wykonawce (w tym w szczegdélnosci wynikajace z

dokonanych ogledzin terenu budowy, wynikajgce z warunkéw i obowigzkow

okreslonych w projekcie budowlanym, a takze wynikajgce z wiedzy i doswiadczenia

Wykonawcy.

Cene ofertowg nalezy poda¢ w polskich ztotych z zaokragleniem do dwoch miejsc po

przecinku, podajgc wartos¢ netto i brutto (z VAT).

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a wybranym Wykonawcg prowadzone bedg w

polskich ztotych na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w cze$ciach w ten sposoéb, ze:

1) czesc wynagrodzenia w kwocie stanowigcej 80% tgcznego wynagrodzenia ptatna
bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym po wykonaniu przez
Wykonawce poszczegolnych etapdédw inwestycji przewidzianych w tym
harmonogramie potwierdzonym stosownymi Protokotami Odbioréow Czesciowych
podpisanymi przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z tym ze
czes¢ wynagrodzenia nalezna za ostatni etap inwestycji przewidziany
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym pfatna bedzie po odbiorze tego etapu i
podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Technicznego,

2) pozostate 20% tgcznego wynagrodzenia pfatne bedzie po podpisaniu bez
zastrzezen przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokotu
Odbioru Kohcowego zgodnie z pkt. 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej SIWZ.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wtasciwymi protokotami

odbioru podpisanymi bez zastrzezen przez Strony oraz Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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16. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1.

Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore zostaty ztozone przez
Wykonawcéw niewykluczonych przez Zamawiajgcego z postepowania oraz te, ktore
spetniajg wszystkie wymagania, okreslone w niniejszej SIWZ.
Zamawiajgcy dokona oceny ofert na podstawie nizej podanego kryterium oceny:
Cena ofertowa brutto - 100%
Zamawiajacy udzieli zamoOwienia temu Wykonawcy, ktéry przedstawi oferte
najkorzystniejsza, tj. oferte z najnizszg ceng ofertowg za realizacje zamdwienia.
Jezeli wybér oferty najkorzystniejszej okaze sie niemozliwy z uwagi na fakt, iz
ztozono oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli
te oferty do zfozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy sktadajgc
oferty dodatkowe nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

17. Tryb badaniai oceny ofert.

1.

Przed szczeg6towg oceng ofert i kwalifikacjg Wykonawcow komisja przetargowa
Zamawiajgcego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy kazda z ofert:

a) zostafa prawidtowo podpisana,

b) jest kompletna zgodnie z wymogami pkt 10 niniejszej SIWZ.

C) zostato ztozone wadium zgodnie z pkt 8 niniejszej SIWZ.

Oferty spetniajgce powyzsze wymagania uznane zostang za zgodne z wymogami
SIWZ i bedg poddane dalszemu badaniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcow o udzielenie
W wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych ofert lub elementow
oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny, a takze uzupetnienia oswiadczen lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert prawo sprawdzania
wiarygodnosci przedstawionych przez Wykonawcéw dokumentow i oswiadczen.
Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli wystgpig przestanki okreslone w art. 89 Ustawy
Pzp.

18. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.

Niezwtocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty o:

a) Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe i adres Wykonawcy, ktérego
oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy i adresy
Wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania
ztozonych ofert, zawierajgcym punktacje przyznang Wykonawcom w kazdym
kryterium oceny i tgczng punktacije.

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone podajgc uzasadnienie faktyczne i
prawne.

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeniu z postepowania, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

d) Terminie okreslonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 Ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.
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2.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje
zawarte w ust. 1 w siedzibie Zamawiajgcego, w miejscu publicznie dostepnym oraz
na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.zukwarka.pl

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, zostanie powiadomiony pisemnie o
miejscu i terminie podpisania umowy.

Zamawiajgcy zawrze umowe W sprawie zamoéwienia publicznego z wybranym
Wykonawcg w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie pOzniej niz przed uptywem terminu zwigzania ofertg z
zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Umowa w sprawie zamowienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu
zwigzania ofertg, jezeli Zamawiajacy przekazat Wykonawcom informacje o wyborze
oferty przed uptywem terminu zwigzania ofertg, a Wykonawca wyrazit zgode na
zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.

Zamawiajacy zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp moze zawrze¢ umowe w
sprawie zamoOwienia publicznego przed uptywem 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli w postepowaniu zostata ztozona tylko jedna
oferta.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez ich ponownej oceny chyba, ze zachodzg przestanki do
uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.
Zamawiajacy wymagac¢ bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy na
warunkach wynikajgcych z postanowien zawartych w niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.

19. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie to stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru

wykonawcy, zgodnie z art. 148 pkt 1 Ustawy Pzp, w jednej lub w kilku nastepujgcych

formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca

wptaci przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiajgcego w BGZ Nr

37 2030 0045 1110 0000 0253 1430.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowa na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrOci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z

odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji

Zamawiajgcy wymaga aby treS¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata
przyrzeczenie bezwarunkowej, niezwlocznej i na pierwsze zgdanie zaptaty sumy
pienieznej kwoty naleznej Zamawiajgcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 6.
posiadato termin waznosci co najmniej o jeden miesigc diuzszy od terminu
obowigzywania przewidzianej w umowie rekojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zostanie
zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i podpisania
przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego.

Czesc¢ zabezpieczenia stuzgca pokryciu roszczen z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcona nie pézniej niz
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady rob6t budowlanych.

20. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, ogd6lne warunki
umowy albo wzér umowy.

1.

Zgodnie z art. 139 oraz 140 Ustawy Pzp umowa w sprawie zaméwienia publicznego

zostanie zawarta w formie pisemnej, wg projektu zalgczonego do niniejszej

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Projekt umowy, ktéra zostanie zawarta

z Wykonawcg stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Do umowy majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jesli przepisy Ustawy

Pzp nie stanowig inaczej.

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o

dostepie do informacji publicznej.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego

zobowigzaniem zawartym w ofercie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany istotnych postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy w nizej wymienionych przypadkach:

a) zmian, ktérych wprowadzenie statlo sie konieczne w zwigzku ze zmiang
obowigzujgcych przepisow prawa (w tym zmian wysokosci obowigzujgcego
podatku od towarow i ustug),

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na okolicznosci,
o ktérych mowa w pkt 4 ust. 3 niniejszej SIWZ,

c) zmian terminéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ile
zmiany te nie wptywajg na zmiane terminu okreslonego w pkt 4 ust. 1 pkt 2)
niniejszej SIWZ.
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21. Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

Wykonawcom lub uczestnikom postepowania, ktérych interes prawny w uzyskaniu
zamoéwienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku wskutek naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy, przystugujg $srodki ochrony prawnej okreslone w
dziale VI Ustawy Pzp.

22. Postanowienia koncowe.

1.
2.
3.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktorych

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Wykonawca sktadajgc oferte musi zapewni¢ jej kompletnos¢ i zgodnos$¢ z

wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje sktadane

przez Zamawiajgcego i WykonawcOw oraz umowa w sprawie zamoéwienia

publicznego stanowig zatgczniki do protokotu postepowania.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jezeli Wykonawca zastrzegt w

ofercie, ze nie mogg one by¢ udostepniane.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem

swojej oferty. W zadnym przypadku koszty te nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Uniewaznienie postepowania:

a) Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamoéwienia w
sytuacjach okreslonych w art. 93 Ustawy Pzp.

b) O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie
zamoOwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem termin
sktadania ofert oraz tych, ktérzy ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia
postepowania po uptywie terminu sktadania ofert, podajgc uzasadnienie faktyczne
i prawne.

Zasady udostepniania dokumentow:
Uczestnicy postepowania majg prawo wgladu do tresci protokotu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postepowania z wyjatkiem dokumentow stanowigcych zatgczniki do
protokotu (jawne po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania) oraz stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentéw lub informacji
zastrzezonych przez uczestnikbw postepowania. Udostepnienie zainteresowanym
odbywac sie bedzie wg ponizszych zasad:

a) Zamawiajgcy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku.

b) Zamawiajgcy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostepnianych
dokumentow.

c) Zamawiajgcy wyznaczy 2 cztonkoéw komisji, w ktérych obecnosci udostepnione
zostang dokumenty.

d) Zamawiajacy umozliwi kopiowanie dokumentéw (dopuszcza sie
fotografowanie).

e) Udostepnienie moze mie¢ miejsce wytgcznie w siedzibie Zamawiajgcego oraz w
czasie godzin jego urzedowania.
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23. Zataczniki do SIWZ.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7
8)

Formularz oferty
Zatgcznik nr 1 — Oswiadczenie dot. spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
Zatgcznik nr 1a — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Zatgcznik nr 2 — Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia.
Zatgcznik nr 3 — Wykaz robo6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed dniem wszczecia postepowania, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia.
Zatgcznik nr 4 — Wykaz robo6t przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow.
Zatgcznik nr5 — Projekt Umowy.
Zatgcznik nr 6 — Dokumentacja techniczna w plikach PDF (fgcznie 8,62 MB), w tym:
a) Branza budowlana
00. Projekt — branza budowlana
01. Orientacja terenu
02. Projekt zagospodarowania dziatki
03. Rzut przyziemia istniejgcy
04. Rzut dachu - istniejgcy
05. Przekroj — istniejgcy
06. Rzut przyziemia — projektowany
07. Rzut przyziemia — technologia
08. Rzut dachu
09. Przekroje budynku
10. Elewacje
11. Kanat naprawy
12. Rzut, przekrdj — myjnia
13. Elewacje kontenera
b) Branza elektryczna
00. Projekt - Instalacje elektryczne
01. Instalacje elektryczne rys.
02. Instalacje elektryczne myjni rys.
03. Schemat rozdzielnicy RG rys.
04. Schemat rozdzielnicy RW rys.
05. Schemat rozdzielnicy TM rys.
c) Branza sanitarna
00. Projekt — instalacje wod-kan i inne
01. Projekt zagospodarowania terenu rys.
02. Instalacja wod-kan rzut przyziemia rys.
03. Kanalizacja technologiczna — profile rys.
04. Instalacja c.o. ciepfa technologicznego rzut przyziemia rys.
05. Instalacja wentylacji, rzut przyziemia rys.
06. Instalacja sprezonego powietrza, rzut przyziemia rys.
07. Studzienka kanalizacyjna pierscieniem obcigzajgcym rys.
08. Przekroj przez wykop w terenie utwardzonym rys.
09. Separator koalescencyjny SEKO — B 3
10. Dane techniczne centrali wentylacyjnej
11. Karty katalogowe wentylatoréw WDVS-50 TD
12. Karty katalogowe wentylatoréw WDVS-40 TD
13. Karty katalogowe wentylatoréw WDVS-35 TD
d) Dokumenty formalno-prawne
e Pozwolenie na budowe — decyzja Starosty Grojeckiego
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Piecze¢ firmowa Wykonawcy

Formularz oferty

Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.
ul. Farna 4, 05-660 Warka

Nawigzujgc do ogtoszenia o0 zamowieniu publicznym na zadanie pn.: ,Przebudowa
istniejgcego budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy ul. Grojeckiej 24 dla
potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdéw wraz z budowg myjni jednostanowiskowej z
kontenerem technicznym na dziatce nr ew. 515" niniejszym oferujemy realizacje przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej: ,SIWZ"), za
cene ryczattowa:

Cena ofertowa zamoéwienia:

o

Cenanetto: s zt

STOWNIE ZIOTYCIN: ..ot e e e e n e e e e e e e
Podatek VAT (......%): .o, zt

Cena brutto (cena ofertowa zamoéwienia): .........cccccceeeeeennnnn. zt

STOWNIE ZIOTYCIN: .ot e e e e e n e r e e e en e

Oswiadczamy, ze powyzsza cena oferty zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami SIWZ, w tym z Projektem
Umowy (zatgcznik nr 5) i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne
informacje niezbedne do wiasciwego przygotowania i ztozenia oferty oraz wykonania
zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w
Pkt. 9 ust. 1 SIWZ, tj. przez okres 30 (trzydziestu) dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Oswiadczamy, ze zamoOwienie wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ.
Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci wskazane w Projekcie Umowy.
Oswiadczamy, ze oferowany przez nas okres gwarancji liczony od daty odbioru
koncowego wynosi:

a) na wykonane roboty budowlane ........... m-cy (minimum 36 m-cy),

b) na urzadzenia i oprogramowanie zwigzane ze $ciezkg diagnostyczna,
warsztatami i myjni jednostanowiskowej ........... m-cy (minimum 24 m-ce).

C) na prace zwigzane z montazem $ciezki diagnostycznej, podnosnikow
kolumnowych, ramp na myjni jednostanowiskowej ........... m-cy (minimum 24 m-
ce).

Oswiadczamy, ze oferowany przez nas okres rekojmi wynosi ........... m-cy (minimum 12

m-cy) ponad okresy gwarancji wskazane w pkt. 6 powyzej.
Sktadamy niniejszg oferte przetargowg we wiasnym imieniu / jako uczestnik oferty
wspolnej*.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

hoNPE

© 0N O

Potwierdzamy, iz nie skladamy samodzielnie ani wspdlnie jakiejkolwiek innej oferty w
niniejszym postepowaniu.

Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty, zobowigzujemy sie do zawarcia
Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wadium w kwocie 20 000 PLN (stownie: dwadziescia tysiecy 00/100 PLN) zostato przez
nas wniesione w dniu ..............cc..e... W FOIMIE: Lo
Jestesmy swiadomi, ze gdyby z naszej winy nie doszto do zawarcia umowy, jak rowniez
w przypadkach okreslonych w SIWZ oraz w art. 46 ust.4a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp,
whniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przed zawarciem umowy, w formie i na warunkach okreslonych
w SIWZ, tj. w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto.

Oswiadczamy, ze nastepujgce informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
zwigzku z tym nie moga by¢ udostepniane, w szczegoélnosci innym uczestnikom
postepowania:

Lp. Oznaczenie rodzaju informacji Strony w ofercie

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
Zatgcznik nr 1 — Oswiadczenie dot. spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
Zatgcznik nr 1a — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Zatgcznik nr 2 —Wykaz os6b odpowiedzialnych za wykonanie zamdéwienia,
Zatgcznik nr 3 —Wykaz zamoéwien zrealizowanych przez Wykonawce w ciggu
ostatnich 5 lat odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym
stanowigcym przedmiot zamowienia,
Zatgcznik nr 4 — Wykaz robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow,
Aktualny odpisu z wtasciwego rejestru (KRS lub CEIDG),
Aktualne zaswiadczenie wtasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego,
Aktualne zaswiadczenia z wlasciwego oddziatu ZUS lub KRUS,
Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

10. Dowdd wniesienia/wptacenia wadium,

P ,
L e e e e e e e ,
L e e e e e e e e ,
L e e e e e e e ,
LS e e e e e e ,
LB et e e e e e e e e .

miejscowosc, data podpis i pieczgtka osoby (oséb)
upowaznionych
*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 1

Pieczec firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie
dot. speklniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. 2015.2164 z pozn. zm.) skiadajgc oferte w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa istniejgcego budynku warsztatu
napraw samochodowych w Warce przy ul. Grojeckiej 24 dla potrzeb Podstawowej Staciji
Kontroli Pojazdéw wraz z budowa myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na
dzialce nr ew. 515", w imieniu reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy
oswiadczam (oswiadczamy), ze Wykonawca spetnia warunki udzialu w przedmiotowym
postepowaniu i:

1) Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie.

2) Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia.

3) Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamoéwienia.

miejscowosc, data podpis i pieczgtka osoby (oséb)
upowaznionych
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Zatacznik Nr la

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie
0 braku podstaw do wykluczenia z postepowania

skfadajgc oferte w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na zadanie
pn.: ,Przebudowa istniejgcego budynku warsztatu napraw samochodowych w Warce przy ul.
Grojeckiej 24 dla potrzeb Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdéw wraz z budowg myjni
jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na dzialce nr ew. 515", w imieniu
reprezentowanego przez mnie (nas) Wykonawcy oswiadczam (oSwiadczamy), ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie
art. 24 Ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015.2164 z pozn. zm.).

miejscowosc, data podpis i pieczgtka osoby (oséb)
upowaznionych
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Zatacznik Nr 2

pieczec firmowa Wykonawcy

Wykaz os0b odpowiedzialnych za wykonanie zamdéwienia.

Proponowana . . Numer
Doswiadczenie zawodowe

Imig i nazwisko funkcja i rodzaj uprawnien

Niniejszym oswiadczam, iz osoby przedstawione w wykazie posiadajg uprawnienia
wymagane polskim prawem budowlanym do petnienia bez ograniczeh samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz stosowne aktualne zaswiadczenia o wpisie na
liste cztonkdw okregowej izby samorzgdu zawodowego.

W zafgczeniu do niniejszego wykazu dofgczyc kopie uprawnieri budowlanych wskazanych osob,
poswiadczone za zgodnos$c z oryginafem przez Wykonawce.

miejscowosc, data podpis i pieczgtka osoby (oséb)
upowaznionych
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pieczec firmowa Wykonawcy

Zatacznik Nr 3

Wykaz zaméwien zrealizowanych przez Wykonawce w ciggu ostatnich 5 lat
przed dniem wszczecia postepowania odpowiadajgcych swoim rodzajem i

wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia.

Lp.

Nazwa zadania, zakres
wykonanych robét

Zamawiajgcy
(nazwa, adres, telefon
kontaktowy)

Termin
realizacji

Uwagi

W zafgczeniu do niniejszego wykazu dofgczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych, ze
wykazane roboty zostaty wykonane z nalezytg starannoscig (np. referencje, protokéty odbioru
koncowego, poswiadczone za zgodnos$c z oryginafem przez Wykonawce.

miejscowosc, data
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Zatacznik Nr 4

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

Wykaz robot przewidzianych do realizacji
przez podwykonawcow

Oswiadczamy, ze:

a) Nie zamierzamy powierza¢ do podwykonania zadnej czes$ci niniejszego zamowienia i
samodzielnie zrealizujemy w catoéci przedmiot zaméwienia

b) Nastepujgce czesci niniejszego zaméwienia zamierzamy powierzy¢ Podwykonawcom »:

L.p. Zakres robét, jakie zamierzamy realizowac przy pomocy podwykonawcéw

Y niepotrzebne skresli¢

W przypadku korzystania dla realizacji przedmiotowego zamowienia z zasobow innych
podmiotow nalezy przedstawi¢ (w formie oryginafu) pisemne zobowigzania tych podmiotow
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres wykonywania
niniejszego zaméwienia.

miejscowosc, data podpis i pieczgtka osoby (0séb)
upowaznionych
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Zatacznik Nr 5

Umowa (projekt)
W dniu pomiedzy:

Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. z siedzibg w Warce, adres: 05-660 Warka,
ul. Farna 4, Regon 142486350, NIP 797-20-27-869, spétkg wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow, prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000362237,
reprezentowang przez:

Romana Korczaka - Prezesa

zwang dalej Zamawiajacym

a
y4 siedzibag w ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej , Wykonawca”, wytonionym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2015.2164)
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — w trybie przetargu nieograniczonego,

zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”

zawarta zostata niniejsza umowa (dalej: , Umowa”), o nastepujgcej tresci:

§1. DEFINICJE

W Umowie stowa i wyrazenia ponizej zdefiniowane bedg miaty znaczenia nizej im
przypisane:

1) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — wszelka dokumentacja projektowa umozliwiajgca
realizacje przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany i przedmiary
rob6t wykonane przez USLUGI PROJEKTOWE - Pawet Pacholczak ul. Olenki
Bilewiczowny 4, 05-660 Warka a takze inne dokumenty wyszczegdlnione w Zatgczniku nr
6 do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Dokumentacja projektowa stanowi
Zatgcznik nr 2 do Umowy.

2) DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja przygotowana przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odzwierciedlajgca oraz
dokumentujgca stan faktyczny wykonania robot przy realizacji przedmiotu Umowy wraz z
mapami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, kompletem dokumentow
niezbednych do zgodnej z prawem eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym w
szczegolnosci karty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow budowlanych,
instrukcje eksploatacyjne zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi, instrukcje
napraw, instrukcje BHP i p.poz, dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),

3) PLAC BUDOWY - oznacza teren niezbedny do realizacji rob6t objetych przedmiotem
Umowy.

4) PRAWO BUDOWLANE - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2016.290 ze zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.
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5)

6)

7

8)

9)

PODWYKONAWCA - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza
wykonanie czesci robot objetych niniejszg Umowa.

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO - oznacza dokument podpisany przez Strony
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okreslajgcy zaawansowanie prac objetych
danym Etapem Inwestycji (w tym opdznienie lub wyprzedzenie w stosunku do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz uwagi Zamawiajgcego dotyczgce
zgodnosci wykonania tych prac z Umowg i ewentualne zalecenia Zamawiajgcego.
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — oznacza protokét podpisany przez Strony
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy wykonanie wszystkich Etapow
Inwestycji oraz przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce Dokumentacji
Powykonawczej i wszystkich innych dokumentow, certyfikatow oraz atestow koniecznych
do uzyskania decyzji, zezwolen, uzgodnien i dopuszczeh niezbednych do uzytkowania
stacji kontroli pojazdéw oraz myjni samochodowej zrealizowanych w ramach Inwestycji
oraz do uzyskania przez Zamawiajgcego wpisu do prowadzonego przez Staroste
Grojeckiego rejestru przedsiebiorcow prowadzacych stacje kontroli pojazddw,
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO - oznacza protokdt podpisany przez Strony
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzajacy:

a) uzyskanie przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych przepisami prawa
decyzji, zezwolen, uzgodnien i dopuszczeni niezbednych do uzytkowania stacji
kontroli pojazdéw i myjni samochodowej zrealizowanych w ramach Inwestycji, w
tym dopuszczajgcych do uzytkowania budynki i budowle,

b) usuniecie przez Wykonawce wszelkich ewentualnych wad prac wykonanych
przez Wykonawce na podstawie Umowy, stwierdzonych w toku czynnosci
zwigzanych z uzyskaniem decyzji, zezwolen, uzgodnien i dopuszczen, o ktérych
mowa w pkt. a) powyzej,

c) uzyskanie przez Zamawiajgcego wpisu do prowadzonego przez Staroste
Grojeckiego rejestru przedsiebiorcéw prowadzacych stacje kontroli pojazdow.

OKRES GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE | PRAWNE — oznacza okres
nastepujacy po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy, w ktGrym
obowigzuje rekojmia za wady fizyczne i prawne i gwarancja jakosci udzielona przez
Wykonawce,

10) POZWOLENIE NA BUDOWE - Decyzja Starosty Groéjeckiego Nr 126/2016 z dnia

19.02.2016 r. Znak: BIA.6740.1035.2015.MK.

11)ETAP INWESTYCJI — wydzielona jako etap w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

czesc prac objetych przedmiotem Umowy,

12) SILA WYZSZA - zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty

zapobiec ani ktremu nie moga przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Stronie wykonanie

w catosci lub czesci jej zobowigzan.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) dziatania wojenne oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, akty terrorystyczne,
mobilizacje, lub embarga,

b) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy i cywilny lub wojna domowa,

c) strajk przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami
prawnymi, bunt, rozruch lub zamieszki, z wyjatkiem takich, ktére sg ograniczone
wytgcznie do pracownikow Podwykonawcédw lub personelu Wykonawcy lub personelu
Zamawiajgcego,

d) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, powddz, pozar i inne.
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§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania catos¢ prac zwigzanych z
realizacjg inwestycji pn.: ,Przebudowa istniejgcego budynku warsztatu napraw
samochodowych w Warce przy ul. Grojeckiej 24 dla potrzeb stacji kontroli pojazdéw wraz
z budowg myjni jednostanowiskowej z kontenerem technicznym na dziatce nr ew. 515",
(dalej: Inwestycja”), zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia (dalej:
SIWZ) stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, Dokumentacjg Projektowg
stanowigcg Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz ofertg Wykonawcy stanowigca
Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej Umowy.

3. Zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z
przygotowaniem do realizacji i realizacjg Inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym w szczegoélnosci prawa cywilnego, budowlanego, przepisami dotyczgcymi
bezpieczehAstwa i higieny pracy, zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi
obowigzujgcymi normami i przepisami warunkujgcymi realizacje przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem Protokotu
odbioru kohAcowego projekty, dokumenty i opracowania do ktorych wykonania
zobowigzany jest na podstawie niniejszej Umowy w formie pisemnej sporzadzonej w 2
egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym w formacie PDF,
a opracowania tekstowe takze z mozliwoscig edytowania w formacie MS Word.

5. Wykonawca wykona prace objete przedmiotem Umowy i usunie ewentualne wady tych
prac ze starannosciga wymagang od doswiadczonego podmiotu zajmujgcego Sie
profesjonalnym wykonywaniem tego typu robét, zgodnie z Umowa, tji. zgodnie z
postanowieniami Umowy, wszystkimi Zatgcznikami do Umowy, obowigzujgcymi
przepisami, Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe i innymi decyzjami
administracyjnymi i zezwoleniami uzyskanymi dla Inwestycji, obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiajgcego (w
zakresie okreslonym w Umowie) oraz osob dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

6. W trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
stosowania sie do wszelkich pisemnych zalecen ze strony Zamawiajgcego, ktére nie
stanowig zmiany przedmiotu niniejszej Umowy. Nastepujace zalecenia bedg uznawane
za niestanowigce zmiany przedmiotu Umowy: zalecenia wymagane Umowg lub
wymagane do zapewnienia, aby realizowane prace byty zgodne z Umowg, wymagane do
naprawienia niezgodnosci z Umowa, w tym usuniecia wady.

7. Umowa ma charakter ryczattowy i swym zakresem obejmuje wszelkie prace i dostawy,
zwigzane z przygotowaniem oraz realizacjg przedmiotu Umowy oraz transport i
ubezpieczenia. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w 88 niniejszej
Umowy zapewni kierownictwo, robocizne, ustugi, materiaty, urzadzenia i sprzet, jakie
bedg potrzebne do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

8. Materiaty i urzgdzenia dostarczone w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy muszg byc¢
fabrycznie nowe, nieuzywane i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane oraz spetiajgcych wymagania Dokumentacji Projektowej, Polskich Norm
i przepisbw dopuszczajgcych je do wbudowania (atesty, aprobaty techniczne
obowigzujgce na terenie Unii Europejskiej lub krajowe, certyfikaty lub sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci z PN, itp.).

9. Robocizna i materialy nieprzewidziane Iub pominiete w przedmiarach robét Iub
Dokumentacji Projektowej, a pozostajgce w bezposrednim zwigzku z wykonywanymi
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robotami nie majg wptywu na termin wykonania prac objetych przedmiotem Umowy, a
Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania bez dodatkowej zaptaty.

§ 3. TERMINY REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

a) Protokolarnego przejecia placu budowy i rozpoczecia prac zwigzanych
z przedmiotem umowy: najpdzniej w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

b) Zakonhczenie prac zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia, w tym dokonanie rozruchu
technologicznego sciezki diagnostycznej, urzgdzen warsztatow
i myjni jednostanowiskowej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji do ktorej
wykonania Wykonawca byt zobowigzany: najp6zniej w terminie do dnia
30.11.2016 r. Przyjmuje sie ze dniem wykonania prac, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym jest dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen Protokotu
Odbioru Technicznego zgodnie z postanowieniami 8§14 Umowy.

2. Szczego6towy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objetych przedmiotem
Umowy ze wskazaniem etapow i termindbw ich realizacji, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, stanowi Zatgcznik Nr 4 do niniejszej Umowy.

3. Kazdy etap realizacji prac objetych przedmiotem Umowy uznaje sie za zakonczony
dopiero z chwilg podpisania przez Strony odpowiednich protokotow odbioru
czesciowego potwierdzajgcych sprawdzenie, akceptacje i odbioér etapu, zgodnie z 814
niniejszej Umowy. Sprawdzenia, akceptacji i odbioru jakiegokolwiek etapu nie
domniemywa sie.

4. Poszczegolne prace objete przedmiotem Umowy realizowane bedg przez Wykonawce w
terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu, przy czym wszystkie prace objete przedmiotem Umowy, winny
by¢ zakonczone najpézniej w terminie przewidzianym w ust. 1 lit. b) niniejszego
paragrafu.

5. Termin wykonania przedmiotu Umowy okreslony w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu
moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji prac wynikajacych z:
a) przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robo6t lub wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
a w szczegolnosci zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniu szkody w znacznych rozmiarach.

6. O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien
jest poinformowac¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku
budowy.

7. Zmiana terminu realizacji prac w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci okreslonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu wymaga zgody Zamawiajgcego oraz dokonania zmiany
Umowy.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczego6lnosci do:
1) Wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegotowych wymagan w stosunku
do stacji przeprowadzajagcych badania techniczne pojazdéw (Dz. U. Nr. 40, poz. 275),
Dokumentacja Projektowg, pozwoleniem na budowe, wymaganiami okreslonymi w
SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi normami, Prawem Budowlanym,
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Prawem ochrony Srodowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawg o drogach
publicznych, Ustawg o odpadach, Ustawg o badaniach i certyfikacji i innymi
obowigzujgcymi przepisami, jak tez zasadami wiedzy technicznej i oddania go
Zamawiajgcemu w terminie i na warunkach ustalonych w Umowie.

2) Zapewnienie sprzetu i urzgdzen do realizacji Inwestycji spetiajgcych wymagania
norm technicznych.

3) Uzyskania wszelkich informacji niezbednych dla nalezytego wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy oraz uzyskania wszelkich wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisdw decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji poszczegolnych etapéw prac
objetych przedmiotem Umowy.

4) Dostarczenia Zamawiajgcemu atestbw  materialowych, certyfikatbw znaku
bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami
lub aprobatg techniczng i innych wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie wszelkich zastosowanych materiatéw do obrotu.

5) Dostarczenia Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) dostarczonych urzgdzen i
instalaciji.

6) Prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpisow.

7) Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe; Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ objecie funkcji
kierownika budowy przez osobe posiadajgcg niezbedne uprawnienia budowlane,
legitymujgcg sie aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwego
samorzadu zawodowego i spetniajgcej wymagania okreslone w SIWZ.

8) Zapewnienia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, wykonania przez
Kierownika Budowy planu BIOZ.

9) Wyznaczenia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, kierownikdw robot
sanitarnych, elektrycznych oraz  konstrukcyjno-budowlanych, spetniajgcych
wymagania okreslone w SIWZ,

10) Przygotowania dokumentacji, do ktorej wykonania Wykonawca jest zobowigzany na
podstawie niniejszej Umowy z najwyzszg starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne btedy lub
uchybienia w tej dokumentacji; jakiekolwiek btedy w dokumentacji, opuszczenia,
niejasnosci, sprzecznosci i inne wady bedg poprawiane przez Wykonawce na jego
koszt; wszelkie roboty, ktore nalezato bedzie poprawi¢ w zwigzku ze zmianami w
dokumentacji beda realizowane na koszt Wykonawcy,

11)Natychmiastowego zawiadamiania Zamawiajgcego o0 wykrytych ewentualnych
wadach w Dokumentacji Projektowej, w przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane prace rowniez
w przypadku, gdy wadliwos¢ ich wykonania wynikata z wad Dokumentacji
Projektowej,

12)Wykonania na wiasny koszt tymczasowego zaplecza budowy, tj. biurowego,
socjalnego oraz magazynowego, jak réwniez zapewnienia ogrodzenia, o$wietlenia,
punktow p.poz., znakdéw ostrzegawczych wszedzie tam, gdzie bedzie to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa Ilub wymagane przez odpowiednie przepisy oraz
umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej.

13)Utrzymanie placu budowy w nalezytym porzgdku (miedzy innymi utrzymywanie placu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych — usuwanie gruzu, ziemi i
odpaddéw), zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz
przestrzeganie przepisow BHP.
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14) Umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo
budowlane.

15) Zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, w tym Projektantowi, dostepu do
placu budowy oraz udostepnienia im Zzgdanych danych i informacji dotyczgcych
Inwestycji, w tym dotyczgcych zaawansowania robét zwigzanych z jej realizacja.

16) Usuwania na swoj koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wszelkich odpadéw
powstajgcych w czasie realizacji prac objetych przedmiotem Umowy i przekazywania
ich do utylizaciji.

17) Protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu materiatdw z rozbiorki — nadajgcych sie
ewentualnie do ponownego wbudowania oraz rozliczenie sie z Zamawiajgcym przy
udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za elementy ztomowane.

18)Ponoszenia kosztéw wszelkich mediéw koniecznych do realizacji prac objetych
przedmiotem Umowy oraz do ponoszenia ich kosztéw, w tym kosztéw zuzycia wody
i energii w okresie realizacji prac objetych przedmiotem Umowy.

19) Terminowego regulowania wszelkich zobowigzan finansowych wynikajgcych
z realizacji niniejszej Umowy, ktére lezg w gestii Wykonawcy w stosunku do osob
trzecich.

20) Dokonywania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, wykonaniem i sprawdzeniem technicznym rob6t w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

21)Zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie trwania prac objetych przedmiotem
Umowy, wigcznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

22)Uzyskania badz opracowania wszelkich wymaganych odpowiednimi przepisami
dokumentéw niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
oraz do ich przekazania Zamawiajgcemu.

23)Wykonywanie na wiasny koszt zalecen Inspektora Nadzoru Budowlanego,
SANEPIDU, strazy pozarnej i innych organéw, wydanych w toku postepowania
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Inwestycji lub w zwigzku z tym
postepowaniem; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zalecen, o ktorych mowa
powyzej Zamawiajgcy uprawniony bedzie do ich wykonania lub zlecenia do
wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24) Przygotowania obiektow i wymaganych dokumentéw odbiorowych we wszystkich
branzach niezbednych do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg
konserwacji wykonanych obiektéw.

25) Informowania inspektora nadzoru o terminie zakonczenia rob6t ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach inspektora nadzoru, zobowigzany bedzie na wtasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ teren lub
miejsce odkrycia do stanu poprzedniego.

26) Informowania Zamawiajagcego w formie pisemnej o gotowosci do odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego i uczestniczenia w odbiorach.

27)Usuniecia wszelkich stwierdzonych wad wystepujgcych w trakcie budowy i w okresie
gwarancyjnym w terminie umownym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

28)Uzyskania w trybie art. 647" Kodeksu Cywilnego zgody Zamawiajgcego na zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty lub dostawy z podwykonawcg z uwzglednieniem
postanowien 811 niniejszej Umowy.

29)Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
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30) Pokrycia wszelkich ewentualnych szkdd powstatych podczas realizacji zamowienia z
uwzglednieniem szczegbdtowych postanowien niniejszej Umowy. W razie uszkodzenia
lub zniszczenia wykonanych robot lub ich czesci badz kradziezy urzadzen i
materiatdw Wykonawca naprawia je niezwiocznie i doprowadza do stanu
poprzedniego.

31)Usuwania skutkdw kradziezy i wandalizmu w okresie od dnia przejecia placu budowy
do odbioru kohcowego.

32)Ponoszenia odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez siebie lub
podwykonawcOw przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

33)Zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umoOw ubezpieczenia zgodnie
z postanowieniami 818 niniejszej Umowy.

34) Dostarczenia Zamawiajgcemu przed Odbiorem Koncowym wykazu umow zawartych
z podwykonawcami rob6t i dostaw wraz z zakresem rzeczowym i wartoscig
wykonanych przez nich robét i dostaw. Wykaz winien zawiera¢ os$wiadczenia
podwykonawcOw o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego im z tytutu wykonania robo6t
i dostaw lub kopie przelewu potwierdzajgcg dokonanie zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcéw.

35) Opracowania Dokumentacji Powykonawczej .

36)Przeszkolenia  wyznaczonych  pracownikbw  Zamawiajgcego z  zakresu
funkcjonowania wszystkich elementéw zainstalowanego systemu i urzgdzen,
potwierdzonego protokotem podpisanym przez szkolonych, szkolgcych i nadzor
Zamawiajgcego.

37)Likwidacji na witasny koszt placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz do daty dokonania odbioru
koncowego.

38) Dokonania rozliczenia rzeczowego i finansowego przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy Placu Budowy.

2) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego branze przedmiotu
umowy.

3) Wyznaczenia osoby upowaznionej do kontaktow z Wykonawca, oraz nadzoru nad
przebiegiem prac i reprezentujgcej Zamawiajgcego w realizacji obowigzkow
wymienionych w pkt. 5 i pkt. 6 niniejszego ustepu.

4) Regulowania w terminach i na warunkach okreslonych Umowg ptatnosci za
zrealizowane i potwierdzone stosownym protokotem odbioru roboty i dostawy, na
podstawie faktur Wykonawcy doreczonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5) Dokonywanie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przed ich
zakryciem.

6) Dokonywania Odbioréw Czesciowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

7) Przystgpienia do odbioréw czesciowych i odbioru korncowego przedmiotu Umowy.

8) Udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wyznaczonym na pismie wszelkich
niezbednych petnomocnictw do realizacji prac objetych przedmiotem Umowy,
a w szczegolnosci do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za jakiekolwiek nastepstwa
wynikajgce z wykorzystania informacji pozyskiwanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
nie bedzie odpowiedzialny réwniez za jakiekolwiek koszty badz szkody wynikte z
niewykonania przez Wykonawce jego obowigzkéw lub z zaniechan w zakresie
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pozyskania informaciji, ktére Wykonawca powinien uzyska¢ badz poddac¢ sprawdzeniu.
Wykonawca niniejszym potwierdza, ze zostata mu dostarczona Dokumentacja
Projektowa (w jednym egzemplarzu w wersji papierowej) oraz zarejestrowany dziennik
budowy.

§ 5. DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg budowy obejmujgcg Dokumentacje Projektowag, pozwolenia na budowe
oraz sprawdzit jej prawidtowos¢ i kompletnosc.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
wszelkich wadach lub btedach o charakterze technicznym (w tym w szczegolnosci o
btedach obliczeniowych) Dokumentacji Projektowe] dostrzezonych w trakcie
wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3
(trzech) dni roboczych od daty ich ujawnienia.

3. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego pozostaje
wlasnoscig Zamawiajgcego. Zadna cze$é Dokumentacji Projektowej nie bedzie przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazana osobom
trzecim, za wyjgtkiem Podwykonawcéw lub wykorzystana w celach innych niz wykonanie
Inwestycji.

4. Niezwtocznie po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca
zwréci Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje dostarczong mu przez Zamawiajgcego na
podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie mogt zatrzymania jedng kopie
dokumentacji dla celéw ewidencyjnych.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Terenie Budowy jednego
egzemplarza (oryginatu Ilub kopii) catosci Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
oswiadcza, ze jest Swiadomy, iz Dokumentacja Projektowa zawiera poufne informacje
Zamawiajgcego i zobowigzuje sie strzec dokumentacje przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

6. Jezeli z powodu btedu lub braku w dokumentacji sporzgdzonej lub zgromadzonej przez
Wykonawce w wyniku wykonania niniejszej Umowy, ktorych przyczyna lezy po stronie
Wykonawcy, powstanie koniecznos¢ zmiany jakiegokolwiek projektu lub zmiany
jakiejkolwiek decyzji zwigzanej z realizacjg Inwestycji, a Zamawiajgcy tego zazagda, do
czego ma prawo, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym wszelkich czynnosci koniecznych do zmiany badz
ponownego uzyskania tych projektéw lub decyzji.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie, co nie wytgcza odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumenty zwigzane z realizacjg
Inwestycji w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

9. Wszelkie zmiany i ustalenia naniesione na dokumentacje techniczng bedg uwazane za
wigzgce, o ile zostaly uzgodnione i podpisane przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron.

§6. PLAC BUDOWY; ROZPOCZECIE ROBOT

1. Wykonawca potwierdza, ze dokonat wizji lokalnej Placu Budowy i oSwiadcza, ze na dzien
zawarcia Umowy nie istniejg zadne okolicznosci, ktére uniemozliwiatyby realizacje prac
na Placu Budowy, w terminach okreslonych w Umowie.

2. Wykonawca przejmie Plac Budowy na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego i
rozpocznie roboty objete przedmiotem Umowy najp6zniej w terminie 30 (trzydziestu) dni
od daty zawarcia niniejszej Umowy.
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3.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na
Placu Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie z przepisami
oraz zaleceniami stosownych wtadz.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia Ilub utraty wszelkich urzadzen,

materiatdw i innych rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca usunie zaplecze
budowy i uporzadkuje Plac Budowy w zakresie, jaki dotyczy przedmiotu niniejszej
Umowy. Fakt ten zostanie potwierdzony stosownym oswiadczeniem Kierownika Budowy,
zgodnie z wymogami art. 57 ustawy Prawo Budowlane.

W zakresie w jakim Plac Budowy bedzie pod kontrolg Wykonawcy, Wykonawca
podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkéw, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia, mienia lub
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie racjonalne kroki w celu zmniejszenia niedogodnosci wynikajgcych
z prowadzenia robot dla oséb trzecich oraz aby zapobiec ewentualnym szkodom tak
wobec 0s06b trzecich jak i ich mienia. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego od wszelkich
roszczen o0sob trzecich, wynikajgcych z robét, oraz na wiasny koszt wyptaci stosowne
odszkodowania w przypadku uzasadnionych roszczen oséb trzecich, z uwzglednieniem
postanowien 820 Umowy.

§7. BIEZACA KONTROLA ROBOT

Zamawiajgcy sam lub poprzez umocowanych przedstawicieli ma prawo dokonywac
biezacej kontroli robot wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze dokonywac
tej kontroli w kazdym czasie, zobowigzany jest jednak zapewnic, aby biezgca kontrola nie
zaktocata normalnego toku robét. Wykonawca, o ile zostanie o to poproszony, bedzie
zobowigzany zapewni¢ w trakcie biezgcej kontroli asyste osoby posiadajgcej stosowng
wiedze na temat realizacji Inwestycji, oraz dostep do wszystkich dokumentéw budowy, a
takze dokona¢ wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego
przeprowadzenia kontroli.

Zamawiajacy ma prawo zadania na pismie, aby Wykonawca dokonat odkrycia
wykonanych robo6t lub udostepnit roboty za pomocg innych srodkéw dla celéw kontroli, a
nastepnie zakryt te roboty lub naprawit i przywrdcit je do stanu poprzedniego. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, iz dane roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zwigzane z ich odkryciem lub udostepnieniem do
kontroli w inny sposob, przywréceniem do stanu poprzedniego i naprawieniem danych
robot. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Umowg koszty takie poniesie
Wykonawca. Jesli jednak wykonujgc takie roboty Wykonawca nie poinformuje
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych Umowg o terminie zakonczenia robot
ulegajgcych zakryciu badz rob6t zanikajgcych, pokryje on powyzsze koszty niezaleznie
od tego czy roboty byly wykonane zgodnie z Umowa.

Wykonawca zrealizuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na wezwanie Zamawiajgcego
wskazane przez niego badania jakosciowe uzytych materiatow lub wyrobow podczas
realizacji poszczegdélnych etapdéw robdt. Zamawiajgcy jest uprawniony do wskazania
certyfikowanego osrodka, w ktérym przeprowadzone zostang wymienione powyzej
badania. Wyniki badan zostang dotgczone do Dokumentacji Powykonawcze;.
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy dostarczenia, a Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ prébki wszelkich materiatdw i innych rzeczy, ktére majg byc¢
przedmiotem badania lub kontroli. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zapewni¢
mozliwo$¢ wykonywania badan lub kontroli na terenie Placu Budowy, udostepniajgc w
miare potrzeby site roboczg i inne swiadczenia.
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5. Wynik préb, badan lub kontroli przeprowadzonej na zlecenie Zamawiajgcego pozostaje
jego wiasnoscig. Zamawiajgcy zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy kopie raportow
zawierajgcych wyniki badan lub kontroli jedynie w przypadku, gdy przeprowadzenie
takich badan lub kontroli wyniknie ze sporu pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Jezeli wyniki préb, badan lub kontroli wykazg, iz Wykonawca wykonat roboty lub
jakakolwiek ich czes$¢ niezgodnie z niniejsza Umowg, w szczegdlnosci wadliwie lub
poprzez uzycie materiatbw o jakosci innej niz ustalono, Wykonawca zobowigzany bedzie
do niezwtocznego wprowadzenia poprawek wynikajgcych z wynikéw prob, badan lub
kontroli, a takze do pokrycia uzasadnionych kosztow ustug badawczych lub kontrolnych
poniesionych przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli z niniejszej Umowy, przepisow lub praktyki budowlanej wynika obowigzek
dokonania badan Ilub sprawdzenia jakiejkolwiek czesci robot, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego na pismie o takim obowigzku oraz do
zgromadzenia wszelkich niezbednych dokumentow i zaswiadczeh oraz dostarczenia ich
Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszty takich badan objete sg
Wynagrodzeniem.

8. Prawo kontroli nie ma wptywu na inne prawa lub roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce
z Umowy, w tym uprawnienia wynikajgce z tytutu gwarancji lub rekojmi.

9. W przypadku wykonywania robét w sposéb niezgodny z Umowg, Zamawiajgcy ma prawo
zazgdac na pismie zmiany sposobu wykonywania robét, a w przypadku niezastosowania
sie do tego zgdania przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
usungc lub zleci¢ usuniecie osobie trzeciej niezgodnosci z Umowa, w tym wad, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem roboét.

§ 8. WYNAGRODZENIE

1. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma taczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci zt brutto (stownie:
ztotych), obejmujgce:
- kwote netto wynoszacg ztotych,
- kwote naleznego podatku VAT wg stawki _ % wynoszgca
ztotych

2. Pfatnosc¢ wynagrodzenia nastgpi w czesciach w ten sposoéb, ze:

1) czes$¢ wynagrodzenia w kwocie stanowigcej 80% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ptatna bedzie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym po wykonaniu przez Wykonawce poszczegélnych Etapow
Inwestycji przewidzianych w tym harmonogramie potwierdzonym stosownymi
Protokotami Odbiorow Czesciowych podpisanymi przez Strony oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, z tym ze czeS¢ wynagrodzenia nalezna za ostatni Etap
Inwestycji przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym pfatna bedzie po
podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Technicznego,

2) pozostate 20% fgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu ptatne bedzie po podpisaniu bez zastrzezen przez Strony oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Protokotu Odbioru Kohicowego.

3. Pfatnos¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie z uwzglednieniem postanowien 8§ 9
niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest state i niezmienne w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i obejmuje wszelkie prace, roboty i
dostawy (w tym w szczegoélnosci koszt materiatdbw budowlanych, sprzetu i urzadzen,
koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych, koszty organizacji i
utrzymania placu budowy, obstuge geodezyjng) objete przedmiotem Umowy, a takze
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wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
utworéw powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy oraz do nosnikéw na
ktorych te utwory zostaty utrwalone.

§ 9. WARUNKI | TERMINY PLATNOSCI

1. Wszystkie ptatnosci nalezne na podstawie niniejszej Umowy bedg realizowane na
podstawie faktur VAT wystawianych za prawidtowe wykonanie poszczegoélnych Etapow
Inwestycji, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym Zatgcznik
Nr 4 do niniejszej Umowy, z zastrzezeniem postanowien 88 ust. 2 Umowy. Podstawg do
wystawienia faktur przez Wykonawce bedg odpowiednie Protokoty Odbioréw Czesciowych
potwierdzajgce fakt niewadliwego wykonania prac objetych dang fakturg, a w przypadkach
0 ktébrym mowa w 88 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) dodatkowo odpowiednio Protokét Odbioru
Technicznego bgdz Protokot Odbioru Koncowego.

2. Ptatnos¢ za wykonanie okreslonego Etapu Inwestycji moze by¢ zrealizowana jedynie po
przediozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnych oswiadczen podwykonawcow
o zrealizowaniu przez Wykonawce wszystkich ptatnosci wynikajgcych z umow zawartych z
podwykonawcami wymagalnych na dzien ztozenia Zamawiajgcemu faktury przez
Wykonawce.

3. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawce dokonania pfatnosci naleznej
podwykonawcy lub ustalenia przez Zamawiajgcego takiego faktu, ptatnos¢ wynagrodzenia
dla Wykonawcy moze ulec zawieszeniu w kwocie réwnej zalegtej naleznosci
podwykonawcy.

4. Uruchomienie tak zatrzymane] pfatnosci nastgpi po udokumentowaniu (bankowe
potwierdzenie przelewu) przez Wykonawce zrealizowania obowigzkéw ptatniczych wobec
podwykonawcOw wraz z naleznymi odsetkami lub po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu w catosci wynagrodzenia, naleznego od
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci zaptacenia takich naleznosci bezposrednio przez
Zamawiajgcego, wszelkie koszty z tego wynikajgce obcigzajgce Zamawiajgcego, w tym
uzasadnione koszty obstugi prawnej, poniesione bedg przez Wykonawce w ten sposob, iz
wyliczona kwota naleznosci bedzie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
badz ze ziozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, bez koniecznosci
wczesniejszej akceptacji Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zaptaty Wykonawcy naleznego mu Wynagrodzenia
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach, w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia doreczenia Zamawiajgcemu danej faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu oraz doreczenia wlasciwego protokotu odbioru
podpisanego bez zastrzezen przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

810. WYDATKI | KOSZTY

1. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy bedg ponoszone
przez Wykonawce, w tym koszty wszystkich materiatbw budowlanych uzytych do
realizacji prac objetych przedmiotem Umowy.

2. Wykonawca zapewni na wiasny koszt wszelkie urzgdzenia, w tym dodatkowe urzadzenia
poza placem budowy potrzebne mu dla wykonania jego zobowigzan umownych.

811. PODWYKONAWCY
1. W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakosci, Wykonawca dla
wykonania przedmiotu Umowy moze, zatrudni¢ Podwykonawcow, z uwzglednieniem
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10.
11.

dalszych postanowien niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany do
zatrudnienia wylgcznie Podwykonawcéw majgcych odpowiednie doswiadczenie
i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnej skali i charakterystyce rzeczowej co
przedmiot Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu przepisébw o zamowieniach publicznych jest obowigzany do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem.

Zamawiajacy moze  zgtosic  pisemne  zastrzezenia do  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu takiej umowy.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie wskazanym powyzej, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu takiej umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu przepisbw o zamowieniach publicznych Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosic pisemny sprzeciw do zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu kopii takiej
zawartej umowy. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych,
w terminie wskazanym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego takiej umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu przepiséw o
zamoOwien publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktbrym mowa powyzej, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskutecznos¢ wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca

i podwykonawcg Ilub podwykonawcg i dalszym podwykonawcg umowy o
podwykonawstwo, i jest takze rownoznaczne ze zgtoszeniem sprzeciwu lub zastrzezen
w rozumieniu art. 647" kodeksu cywilnego - w odniesieniu do umowy o

podwykonawstwo w zakresie i znaczeniu wynikajgcym z tego przepisu.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwOw lub zastrzezeh nie stanowi
podstawy do Zgdania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zmiany terminu wykonania czynnosci i prac objetych Umowa.

Umowy o podwykonawstwo powinny by¢ zawarte na piSmie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku przyjecia wobec Wykonawcy przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zobowigzan o charakterze ciggtym, wykraczajgcych poza okreslony w
Umowie okres gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ po uptywie tego okresu przeniesienie na Zamawiajgcego, za jego zgoda,
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uprawnien wynikajgcych z takich zobowigzan.

Realizacja jakichkolwiek czynnosci i prac, objetych Umowag, w podwykonawstwie i
dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw jak za wtasne.

W przypadku koniecznosci zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
trakcie realizacji Umowy, zmiana moze by¢ dokonana za zgodg Zamawiajgcego,
udzielang na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie z uwzglednieniem
wymogow wynikajgcych z odpowiednich przepiséw prawa. W szczego6lnosci, w
przypadku zamiaru dokonania zmiany albo zamiaru rezygnacji z podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w swojej ofercie na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz  proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia .

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 392 kodeksu
cywilnego od obowigzku $wiadczenia na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, realizujgcych cze$¢ przedmiotu Umowy na podstawie uméw o
podwykonawstwo, jakichkolwiek naleznych im od Wykonawcy lub podwykonawcy kwot,
ktorych zaptaty zadajg od Zamawiajgcego, w ten sposob, iz pokryje wszelkie naleznosci
takich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wraz z odsetkami naliczonymi z
tytutu opdznienia w ptatnosciach, zwigzane z ich uczestnictwem w realizacji Umowy,
zasadzone prawomocnymi orzeczeniami od Zamawiajgcego lub ustalone w ramach
ugdéd zawartych przez Zamawiajgcego z takim podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg za uprzednig zgodg Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, by wszystkie uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu wobec
Wykonawcy, Zamawiajagcy moégt wykonywaé¢ takze wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, realizujgcych czynnosci i prace na podstawie umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwitocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, realizujgcymi czynnosci i
prace na podstawie umow o podwykonawstwo i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, takiego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, toczgcych sie w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dokonywa¢ terminowo wszelkich rozliczen z
podwykonawcami oraz do zapewnienia dokonywania terminowo wszelkich rozliczen
takich podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, przy czym termin zaptaty
wynagrodzenia okreslony w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z tytutu zrealizowania prac objetych takg
umowa.

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg réwniez zastosowanie do zawarcia i
realizacji przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg.

8§ 12. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem Umowy, zostang wykonane
z materiatéw i wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce, ktére spetniajg
wymagania okreslone w 8 2 ust. 8 niniejszej Umowy.

Strona 42 z 57



Nr sprawy: 02/SZP/2016/P — Stacja Kontroli Pojazdéw

2.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ stosowne dokumenty, co do zgodnosci wbudowanych
materiatdbw i urzadzen z Dokumentacjg Projektowg, Polska Normg lub z aprobatg
techniczna.

Wykonawca bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze dokonywac
jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiatbw i wyrobéw budowlanych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Wniosek Wykonawcy o zamiane materiatdw i urzgdzen na
inne musi mie¢ uprzednig pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ prace prowadzone niezgodnie z warunkami
niniejszej Umowy, jak rowniez odrzuci¢ wszystkie materiaty, ktére nie sg wtasciwej
jakosci lub co do ktorych Wykonawca nie przedstawit dokumentoéw potwierdzajgcych ich
zgodnosc¢ z wymaganiami okreslonymi w 82 ust. 8 niniejszej Umowy.

Wykonanie elementéw z materiatdw niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w 8§ 2
ust. 8 niniejszej Umowy badz nie przedstawienie przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych ich wykonanie zgonie z tymi wymaganiami bedzie traktowane jako
wykonanie wadliwe i podlegac¢ bedzie procedurze usuniecia wad i usterek. O przyczynie
wstrzymania prac lub odrzucenia materiatbw Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce na pismie.

§ 13. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca w ramach niniejszej umowy, w przypadkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, dokona rozruchu technologicznego zamontowanych urzadzen i wykonanych
instalacji. Rozruch technologiczny wykonane zostang z uwzglednieniem postanowien
zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przeprowadzenia przez Wykonawce rozruchu

technologicznego, przypadajacy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania od

Wykonawcy powiadomienia, o gotowosci do jego przeprowadzenia.

W czynnosciach rozruchu technologicznego ze strony Zamawiajgcego wezmg udziat

osoby przez niego wskazane, w tym osoba uprawniona do podpisania protokotu rozruchu

technologicznego, o ktbrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Czynnosci rozruchu technologicznego przeprowadzg osoby wskazane przez Wykonawce

sposrod 0s6b znajdujgcych sie w jego dyspozycji.

Rozruch technologiczny obejmuje co najmniej 7-dniowy cykl pracy stacji diagnostycznej w

warunkach, w jakich bedzie ona funkcjonowata w normalnych okolicznosciach.

Niezwtocznie po zakonczeniu rozruchu technologicznego Strony sporzgdzg protoko6t

rozruchu technologicznego, ktéry bedzie zawierat:

1) szczeg6towy opis przebiegu rozruchu technologicznego ,

2) osiggniete parametry w odniesieniu do danych projektowych,

3) opis ewentualnych wad przedmiotu Umowy, jak rowniez propozycje ich usuniecia,

4) wnioski z przeprowadzonego rozruchu technologicznego, w tym uwagi zgtoszone
przez osobe uprawniong ze strony Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Protokét rozruchu technologicznego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobe uprawniong ze strony

Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nalezy przekazac

Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach najp6zniej dnia nastepnego po dniu, w ktérym

zakonczono rozruch technologiczny.

Jezeli w protokole rozruchu technologicznego wskazano wady przedmiotu Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wskazanym przez
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Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad, podpisanym i
przekazanym Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Po usunieciu przez Wykonawce niezgodnosci i wad stwierdzonych w protokole rozruchu
technologicznego Strony dokonajg ponownie tych czynnosci. Do czynnosci ponownego
rozruchu technologicznego stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-7 niniejszego
paragrafu. Pozytywne zakonczenie czynnosci rozruchu technologicznego, przez co
rozumie sie w szczegOllnosci usuniecie wszelkich niezgodnosci i wad, zostanie
potwierdzone sporzgdzonym przez Strony protokotem usuniecia wad.

§ 14. ODBIORY PRAC

1. Strony ustalajg, ze w stosunku do prac objetych przedmiotem Umowy, stosowane bedag
nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiory Czesciowe — po zakonczeniu poszczegoélnych Etapow Inwestycji zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym,

3) Odbidr Techniczny,

4) Odbior Koncowy.

2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg w terminie 3 (trzech)
dni roboczych liczac od daty zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy oraz potwierdzane bedg stosownym protokotem odbioru podpisanym
przez Strony oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbiory Czesciowe dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow
osobnym pisemnym powiadomieniem przestanym na adres Zamawiajgcego, oraz wpisem
do Dziennika Budowy.

4. Odbiory Czesciowe dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz potwierdzone stosownymi Protokotami Odbioru
Czesciowego. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do
Odbiorow Czesciowych w formie pisemnej oraz przygotowa¢ do sprawdzenia
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie Etapu Inwestycji zawierajgcg obmiary robot
i inne niezbedne dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane
zgodnie z projektem, obowigzujgcym prawem, obowigzujgcymi normami oraz na
zasadach i warunkach okreslonych w uzgodnieniach i pozwoleniach stosownych
organow, w tym w Pozwoleniach na Budowe,

2) Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty,

3) Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub Unii Europejskiej
materiatdw, urzgdzen i instalacji zastosowanych przez Wykonawce,

4) karty gwarancyjne producenta dla wszystkich urzgdzen i systemow dostarczanych
przez Wykonawce z zapewnieniem napraw na terenie Polski,

5) protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dotyczgce rob6t odbieranych w
ramach danego etapu.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do Odbioru Czesciowego w terminie 3 (trzech)
dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia.

6. Celem Odbioru Czesciowego jest biezgca kontrola wykonywania prac zgodnie z Umowg
oraz ustalenie stanu zaawansowania tych prac, w szczegoélnosci na potrzeby ptatnosci
Wynagrodzenia. Z czynnosci Odbioru Czesciowego sporzgdzony zostanie Protokot
Odbioru CzeSciowego, podpisany przez obie Strony, ktory stwierdza¢ bedzie
zaawansowanie prac (w tym opdéznienie lub wyprzedzenie w stosunku do Harmonogramu
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rzeczowo-finansowego) oraz zawierac bedzie uwagi Zamawiajgcego dotyczgce zgodnosci
wykonania tych prac z Umowg i ewentualne zalecenia Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci Odbioru Czesciowego
niezgodnosci prac z Umowg, w tym w szczegolnosci stwierdzenia wad lub usterek,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu doprowadzenia danej czesci prac do stanu
zgodnego z Umowg. Po doprowadzeniu prac do stanu zgodnego z Umowg Strony
ponownie przystgpig do Odbioru Czesciowego danych prac powtarzajgc w catosci
opisang powyzej procedure.

Dokonanie Odbioru Czesciowego nie stanowi odbioru prac objetych danym Etapem
Inwestycji, ani ich poszczeg6lnych elementbw w rozumieniu przepisbw Prawa
Budowlanego ani kodeksu cywilnego, a jest jedynie potwierdzeniem zaawansowania tych
prac na potrzeby dokonania ptatnosci Wynagrodzenia, przy czym z datg dokonania
Odbioru Czesciowego, zgodnie z postanowieniami 817 Umowy na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do utworéw bedacych przedmiotem tego odbioru.
Prawo wiasnosci wykonanych rob6t, w tym w szczegdélnosci wbudowanych materiatow,
dostarczonych urzgdzeh, materiatbw, projektbw i opracowan, przechodzi na
Zamawiajgcego z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty kwot wynikajgcych z
faktur Wykonawcy dotyczgcych danego Etapu Inwestycji zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem postanowien 821 ust. 5 pkt 4 Umowy.

Niezaleznie od powyzszego, ryzyko utraty lub uszkodzenia prac bgdz ktéregokolwiek z ich
elementoéw, przechodzi na Zamawiajgcego dopiero z chwilg podpisania przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego.

W celu unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy, zachowuje prawo do ponownej kontroli prac
lub ich czesci w dowolnym czasie, w tym podczas kolejnych Odbiorow Czesciowych lub
podczas Odbioru Technicznego lub Odbioru Koncowego oraz prawo do zadania od
Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wéwczas niezgodnosci z Umowsa.

Przedmiotem Odbioru Technicznego bedzie catos¢ zakonczonych prac objetych
przedmiotem Umowy (wykonanych prawidtowo i terminowo), w tym opracowana przez
Wykonawce Dokumentacja Powykonawcza i inne dokumenty, certyfikaty oraz atesty
konieczne do uzyskania decyzji, zezwolen, uzgodnien i dopuszczeh niezbednych do
uzytkowania stacji kontroli pojazdéw oraz myjni samochodowej zrealizowanych w ramach
Inwestycji oraz do uzyskania przez Zamawiajgcego wpisu do prowadzonego przez
Staroste Grojeckiego rejestru przedsiebiorcow prowadzgcych stacje kontroli pojazdéw.
Wykonawca osobnym pisemnym powiadomieniem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
Odbioru Technicznego po wykonaniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy oraz
po przeprowadzeniu wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa odbiorow
i kontroli przez wtasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcow i wymagany dozor
techniczny Transportowego Dozoru Technicznego. Do zgtoszenia zatgczone zostang
dokumenty okreslone w ust. 13 i ust. 14 ponizej, a zgtoszenie zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Odbioru
Technicznego przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat kolaudacyjny.
Przez ,operat Kkolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbiér wszystkich dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa i postanowieniami niniejszej Umowy, z
uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji rob6t, wynikéw przeprowadzonych
badan, pomiaréw, préb oraz rozruchu technologicznego i eksploatacji prébnej wraz z
zestawieniem rodzajow i ilosci wykonanych robot, stanowigcych podstawe odbioru
koncowego.
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Do zgtoszenia gotowosci Odbioru Technicznego Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢

operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi w szczegolnosci nastepujgce dokumenty:

1) dziennik budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgtoszeniu prac do odbioru;

2) wszelkie dokumenty odbiorowe wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane lub inne
przepisy, w tym wymagane obowigzujgcymi przepisami oswiadczenia Kierownika
Budowy;

3) oswiadczenia Wykonawcy o wypetnieniu obowigzkéw, o ktérych mowa w 86 ust. 5
Umowy;

4) protokoty koniecznych badan, testéw, prob i sprawdzen, w tym protokoty rozruchu
technologicznego;

5) protokoty odbioréw technicznych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i
dopuszczenia;

6) aprobaty oraz atesty na zastosowane materialy, niezbedne Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczen do uzytkowania;

7) dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy;

8) mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

9) podreczniki, instrukcje obstugi, licencje dotyczgce dostarczonego oprogramowania
itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje udzielone przez producentow w
odniesieniu do wszelkich urzadzen zainstalowanych w ramach realizacji prac
objetych przedmiotem Umowy lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, sporzgdzone w jezyku polskim;

10) jakiekolwiek inne dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu Umowy, w tym te, o dostarczenie ktérych zwrécity sie wiasciwe organy.
Uzgadnia sie, ze bez wzgledu na inne postanowienia Umowy, prace objete przedmiotem
Umowy nie bedg uwazane za zakonczone do dnia przedstawienia petnego kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 niniejszego paragrafu, chyba ze

Zamawiajacy zwolni Wykonawce z obowigzku dostarczenia takich dokumentow

Zakonczenie wszystkich wykonanych rob6t kierownik budowy stwierdza wpisem do

Dziennika budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania Odbioru Technicznego Iub odmowy

dokonania tego odbioru w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia mu przez

Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Celem dokonania Odbioru

Technicznego Zamawiajgcy powota komisje. Wykonawca zobowigzany jest w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym jednak niz 3 dni robocze, chyba ze

Strony uzgodnig inny termin, usung¢ wszelkie wady zgtoszone przez Zamawiajgcego w

toku Odbioru Technicznego. Termin, o ktbrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie jest

nowym terminem wykonania prac i Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar
umownych za opdznienie zgodnie z 8§ 20 niniejszej Umowy. Odbior Techniczny
potwierdzony bedzie Protokotem Odbioru Technicznego.

Za date zakonczenia wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy i tym samym

wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy uznaje sie

date Odbioru Koncowego, stwierdzong podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru

Koncowego. W przypadku gdy przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego

stwierdzone zostang wady w pracach wykonanych przez Wykonawce, w tym w pracach,

ktorych odbidr potwierdzony zostat Protokotem Odbioru Czesciowego lub Protokotem

Odbioru Technicznego, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Z chwilg podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego, na Zamawiajgcego

przechodzi wtasnos¢ wszelkich urzadzen, systemow i infrastruktury technicznej wykonanej
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lub zainstalowanej przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej Umowy, ktéra nie byta
wczesniej przeniesiona na Zamawiajgcego zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. Prawo
wiasnosci dokumentacji utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie przechodzi na
Zamawiajgcego wraz z prawami autorskimi do tej dokumentacji z chwilg wydania takiej
dokumentacji Zamawiajgcemu, z uwzglednieniem postanowien 817 niniejszej Umowy.
Podpisanie protokotu Odbioru Koncowego przez obie Strony stanowi podstawe do
rozliczenia korncowego Umowy.

§ 15. GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na:

1) roboty budowlane wykonane w ramach realizacji niniejszej Umowy — na okres
miesiecy od dnia pozytywnego odbioru prac objetych przedmiotem Umowy
potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru Koncowego,

2) urzadzenia oraz oprogramowanie dostarczone w wykonaniu przedmiotu niniejszej
Umowy — na okres __ miesiecy od dnia pozytywnego odbioru prac objetych
przedmiotem Umowy potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru
Koncowego,

3) na prace zwigzane z montazem $ciezki diagnostycznej, podnosnikéw kolumnowych,
ramp na myjni jednostanowiskowej — na okres __ miesiecy od dnia pozytywnego
odbioru prac objetych przedmiotem Umowy potwierdzonego podpisanym przez Strony
Protokotem Odbioru Koncowego.

Gwarancja taka stanowi podstawe odpowiedzialnosci Wykonawcy w przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad zrealizowanych rob6t oraz uzytych materiatow

lub dostarczonych urzadzen.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu Odbioru KohAcowego

przedmiotu Umowy, a je] okres bedzie przedtuzany o czas usuwania wad w okresie

gwarancyjnym.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z

zaistnieniem wad fizycznych i prawnych robét i dostaw, wykonanych w ramach realizaciji

przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca gwarantuje niezwtoczne przystgpienie do usuniecia wszelkich wad, awarii i

usterek wykrytych i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancyjnym,

przedstawiajgc Zamawiajgcemu zakres prac naprawczych i terminy realizacji napraw
gwarancyjnych, z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu.

. Zgloszenie przez Zamawiajgcego wad w wykonaniu uprawnien z gwarancji powinno

nastgpi¢ w formie zgtoszenia przestanego Wykonawcy pisemnie na adres wskazany
w 823 ust. 6 pkt 2 niniejszej Umowy lub drogg elektroniczng na adres poczty
elektronicznej (e-mail) wskazany w § 23 ust. 6 pkt 2 niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania wszelkich napraw i dokonania innych

czynnosci wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne w mozliwie
najkrétszym czasie nie diuzszym jednak niz 14 dni od daty dokonania zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, chyba Ze w przypadkach uzasadnionych obiektywnymi warunkami
technicznymi Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad.

. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, witgczajgc w to koszt czesci i

transportu. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ wykonane u Zamawiajgcego,
chyba ze z obiektywnych przyczyn technicznych nie bedzie to mozliwe. W przypadku gdy
naprawy nie bedg dokonywane u Zamawiajgcego Wykonawca na wtasny koszt odbierze
od Zamawiajgcego rzeczy, co do ktorych zgtoszono wady, a po usunieciu wad na wiasny
koszt dostarczy je Zamawiajgcemu.

W przypadku nie usuniecia wad, awarii lub usterek w terminie przedstawionym w ust. 7
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niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie takich napraw
wyznaczonemu przez siebie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych, ktérych mowa w § 20
niniejszej Umowy.

Wykonawca udziela rowniez gwarancji jakosci na kazdy element przedmiotu niniejszej
Umowy, wymieniony lub naprawiony w ramach gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na okres miesiecy od dnia podpisania protokotu usuniecia
wady dotyczgcego danego elementu przedmiotu niniejszej Umowy, jednakze okres ten
nie moze uptyng¢ wczesniej niz okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zobowigzania z tytutu gwarancji jakosci zawarte w niniejszym paragrafie zostang
potwierdzone  w wydanym = Zamawiajgcemu przez  Wykonawce  dokumencie
gwarancyjnym, ktérego zadne postanowienia nie moga by¢ sprzeczne ze
zobowigzaniami okreslonymi w niniejszym paragrafie ani utrudniaC Zamawiajgcemu
dochodzenie roszczeh zawartych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto przenies¢ na Zamawiajgcego uprawnienia z
gwarancji udzielonych przez producentéw materiatdbw i urzgdzen dostarczonych w
ramach realizacji niniejszej Umowy oraz wyda¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty
gwarancji wystawione przez producentow.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne na materiaty,
urzgdzenia i oprogramowanie oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w
ramach realizacji przedmiotu Umowy na okres miesiecy ponad okresy gwarancji
okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
niezaleznie od uprawnieh z tytutu gwaranciji.

§ 16. ODBIORY POGWARANCYJNE

. Odbiory pogwarancyjne przedmiotu niniejszej Umowy nastgpig odrebnie dla kazdego

z okresO6w gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, z €O najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem, przypadajgcym nie pOzniej niz na 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, o ktorym mowa odpowiednio w § 15 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3
niniejszej Umowy.

. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany protokét  odbioru

pogwarancyjnego, podpisany przez cztonkéw komisji, 0 ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, obecnych podczas odbioru pogwarancyjnego.

. W razie stwierdzenia w protokole odbioru pogwarancyjnego wad przedmiotu swiadczenia

Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone w kolejnym protokole odbioru
pogwarancyjnego.

§ 17. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
W ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego catos¢ majgtkowych praw autorskich do utworéw (w rozumieniu art. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) stworzonych przez Wykonawce lub
podwykonawcow Wykonawcy (w tym rowniez dalszych podwykonawcow) w ramach
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do rozwigzan konstrukcyjnych i
architektonicznych (dalej ,Utwory). Nabycie nastgpi w stosunku do kazdego utworu
stworzonego w wyniku realizacji Umowy z osobna. W celu unikniecia watpliwosci Strony
zgodnie o$wiadczaja, ze przez Utwory rozumie sie rowniez wszelkie programy
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komputerowe stworzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw Wykonawcy (w tym

réwniez dalszych podwykonawcow) w ramach realizacji przedmiotu Umowy i w zakresie

tych utworbw Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe na zasadach

okreslonych w niniejszym paragrafie. W zakresie natomiast innych niz okreslone w

zdaniu poprzedzajgcym programow komputerowych dostarczonych przez Wykonawce w

ramach Umowy, Zamawiajgcy nabedzie licencje do tych programow.

Prawa autorskie majgtkowe do utworow stworzonych w wykonaniu Umowy przechodzi¢

bedg na Zamawiajgcego z chwilg dokonania ich odbioru potwierdzonego Protokofem

Odbioru Czesciowego. Przejscie nastepowacC bedzie automatycznie z tg chwilg na

wszystkich polach eksploatacji wymienionych ponizej w ust. 3-4.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do

nieograniczonego w czasie i co do terytorium korzystania i rozporzgdzania Utworami, tak

w catosci jak i ich czesci, na polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie niezbednym do zapewnienie

realizacji Inwestycji oraz eksploatacji, modernizacji, modyfikacji, ulepszania i

remontowania tych instalacji powstatych w wyniku jej realizacji, w szczegolnosci na

nastepujgcych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw — wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy Utworéw, w tym technikg drukarskg, magnetyczng, reprograficzng oraz
technikg cyfrowg, a takze wprowadzania do pamieci komputera/serwera, a w
przypadku utworu bedgcego programem komputerowym takze trwate lub czasowe
jego zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie, w tym sporzgdzanie kopii zapasowych; w celu unikniecia watpliwosci Strony
postanawiaja, ze w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbedne jest jego
zwielokrotnienie, czynnosci te nie wymagajg zgody Wykonawcy ani podwykonawcow;

2) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany ukfadu Ilub jakiekolwiek inne zmiany,
zwielokrotnianie kodu oraz ttumaczenie jego formy — w przypadku utworéw bedacych
programami komputerowymi;

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, dzierzawa Ilub najem oryginatu albo
egzemplarzy;

4) w zakresie rozpowszechniania materiatbw w sposéb inny niz okreslony w pkt. 3 —
wystawianie, wyswietlanie, odtworzenia oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie zdje¢ w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci transferu (nadania) za
pomocg wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemna, za
posrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnetrznych;

5) dokonywanie modyfikacji, ttumaczen, przerdbek lub adaptacji Utworow w cafosci, jak i
ich pojedynczych fragmentow;

6) taczenia Utworéw w catosci, jak i ich pojedynczych fragmentéw, z innymi utworami;

7) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji majgcego znaczenie dla

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w

§ 8 ust. 1 Umowy, przenies¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do korzystania z Utworu na

tym nowym polu eksploataciji.

Wraz z nabyciem praw autorskich majgtkowych Zamawiajgcy nabedzie takze wytgczne

prawo do wykonywania, zatwierdzania i wykorzystywania oraz do zezwalania na

wykonanie i wykorzystywanie zaleznych utworéw i praw autorskich, w tym takze
wytgczne prawo do wykonywania, zatwierdzania i wykorzystywania jakichkolwiek
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modyfikacji, opracowan, adaptacji lub zmian utworéw stworzonych w ramach
wykonywania niniejszej umowy. Prawo do modyfikowania Utwordw, tgczenia ich z innymi
utworami oraz tworzenie utworOéw zaleznych wykonywane jest bez koniecznosci
uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy ani wyptaty jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia na jego rzecz.

Ponadto Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do decydowania o pierwszym
udostepnieniu materiatdbw publicznosci oraz zezwala na wykonywanie nadzoru nad
korzystaniem z utworéw. Wykonawca zrzeka sie przeprowadzania nadzoru autorskiego
przed rozpowszechnianiem utworu.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone
pod wzgledem czasowym ani terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne
podmioty bez zadnych ograniczen. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy uwzgledniono takze wynagrodzenie za wykonywanie przez Zamawiajgcego praw
zaleznych na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w ust. 1 powyzej, jak rowniez
wynagrodzenie za przeniesienie wtasnosci nosnikow (z chwilg dostarczenia tego nosnika
Zamawiajagcemu), na ktérych utwory lub ich czes¢ zostaty utrwalone.

Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu
osobistych praw autorskich do utworéw stworzonych w ramach wykonania niniejszej
umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich
osobistych praw autorskich do utworéw stworzonych w ramach wykonywania niniejszej
umowy wobec Zamawiajgcego lub podmiotéw przez Zamawiajgcego upowaznionych w
zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniatoby Zamawiajgcemu korzystanie z
utworow lub praw autorskich powstatych w ramach wykonywania niniejszej umowy. W
przypadku gdy osobiste prawa autorskie przystugiwa¢ bedg pracownikom lub
podwykonawcom Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od tychze
podmiotéw upowaznienia do wykonywania ich osobistych praw autorskich przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzania tychze podmiotow wobec Zamawiajgcego do nie
korzystania ze swoich osobistych praw autorskich przynajmniej w takim zakresie w jakim
Wykonawca zobowigzat sie do tego wobec Zamawiajgcego.

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu poszczegoélnych Utworow opracowanych w
wykonaniu niniejszej Umowy potwierdzonego stosownym protokotem odbioru
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego jego wiasnos¢ oraz wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy i no$nikbw na ktérych zostat on utrwalony, a Zamawiajgcy od tej chwili
moze wedtug swojego uznania dowolnie Utworem tym rozporzadzac.

10. Wykonaweca niniejszym zapewnia Zamawiajgcego, ze:

1) w chwili przeniesienia praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Wykonawcy bedg te prawa przystugiwa¢ w zakresie niezbednym do skutecznego ich
przeniesienia na Zamawiajgcego;

2) bedgce przedmiotem przeniesienia majgtkowe prawa autorskie bedg wolne od
jakichkolwiek obcigzen lub praw oséb trzecich, oraz

3) zaréwno przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jak i
korzystanie z nich przez Zamawiajgcego nie narusza i nie bedzie narusza¢ zadnych
praw 0sob trzecich,

4) Wykonawca jego podwykonawcy lub pracownicy nie bedg wykonywali wobec
Zamawiajgcego osobistych praw autorskich powstatych w ramach wykonywania
niniejszej Umowy w zakresie w jakim wykonywanie tych praw utrudniatoby
Zamawiajgcemu korzystanie z Utworéw lub praw autorskich powstatych w ramach
wykonywania niniejszej Umowy.

11.Zatozenia lub dane wyjsciowe uzyskane od Zamawiajgcego Ssg wiasnoscig

Zamawiajgcego i nie mogg by¢ udostepnione osobom trzecim bez zgody
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Zamawiajacego, przy czym podwykonawcy oraz inne osoby, ktérymi Wykonawca
postugiwac sie bedzie przy realizacji Umowy nie sg rozumiani jako osoby trzecie.

Jezeli w zwigzku z wykonywaniem pracy bedgcej przedmiotem niniejszej Umowy,
Wykonawca dokona wynalazku lub wzoru uzytkowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie
swoj udziat w prawie do patentu na ten wynalazek, lub w prawach ochronnych na wzor
uzytkowy. Ustalenia udziatu Stron w prawie do patentu lub prawach do ochrony wzoru
uzytkowego nastgpi na podstawie odrebnej Umowy.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia jej praw autorskich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku Swiadczen z tego tytutu na
zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen
wynikajgcych z naruszenia, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystgpienia w procesie do
Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w
sprawie.

Wykonawca ma prawo reprodukowac¢ fotografie ze zrealizowanej Inwestycji w
czasopismach, wystawach oraz materiatach reklamowych — wytgcznie jednak w celu
reklamy wtasnej dziatalnosci.

Odstgpienie Wykonawcy od niniejszej umowy na zasadach okreslonych w ustawie z

dnia 4 lutego 1994 r. — ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w
szczegoblnosci na podstawie art. 56 ust. 1 tejze ustawy, jest wytgczone.
W przypadku gdyby dobra niematerialne przekazywane Zamawiajgcemu w wykonaniu
postanowien niniejszej Umowy nie byly przedmiotem majgtkowych praw autorskich ze
wzgledu na niedostateczny stopien tworczosci, Wykonawca zobowigzuje sie upowaznic¢
Zamawiajacego do niewytgcznego, bezterminowego korzystania i zapewni¢ niezaktdcone
korzystanie z tych dobr w zakresie tozsamym z zakresem przeniesienia majgtkowych
praw autorskich opisanym w niniejszym paragrafie. W takim przypadku postanowienia
Umowy dotyczgce przeniesienia majgtkowych praw autorskich stosuje sie odpowiednio
do upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcy.

§ 18. UBEZPIECZENIE

Wykonawca oswiadcza, ze jest objety ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej co najmniej dziatalnos¢
zwigzang z przedmiotem niniejszej Umowy na kwote nie nizszg niz trzysta tysiecy ztotych.

. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem

niniejszej Umowy kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, oraz kopie dowodu optacenia wymaganych skifadek, ktére stanowig
Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymac ubezpieczenie okreslone w ust. 1 na swoj koszt
nieprzerwanie przez okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upitywu jednego
miesigca nastepujgcego po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego.
Najpézniej na 7 dni przed uptywem danego okresu ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowod zawarcia ubezpieczenia na kolejny
okres oraz optacenia sktadki.

. W razie niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia oraz
potraci¢ poniesione koszty z wynagrodzenia Wykonawcy niezaleznie od innych uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Niezaleznie od postanowieh poprzedzajgcych niniejszego paragrafu Wykonawca jest
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zobowigzany roéwniez udostepnia¢ Zamawiajgcemu dowd6d ~zawarcia umowy
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz dowdd
optacenia wymaganych sktadek na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§ 19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, t. w wysokosci

zt (stownie: ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zostato wniesione w formie

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastgpi
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy i pomniejszone o
ewentualne potrgcenia dokonane zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy w nizej
okreslonych terminach i wysokosci:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 14 dni od dnia dokonania
przez Zamawiajgcego pozytywnego protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy,
wolnego od wad potwierdzonego podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru
Koncowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi za wady robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy wszelkich kwot stanowigcych przystugujgce mu naleznosci powstate w zwigzku z
niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, a w
szczegolnosci naliczonych kar umownych.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wySOKOSCI.

§ 20. ODPOWIEDZIALNOSC, KARY UMOWNE

1. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem roboét
budowlanych powstatych w wyniku:

a) uszkodzenia ciata witgcznie ze skutkiem sSmiertelnym i dtugotrwatg chorobg,
ktorejkolwiek z os6b zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow,

b) utraty lub uszkodzenia majagtku Wykonawcy, Podwykonawcoéw oraz osob przez
nich zatrudnionych,

c) utraty lub uszkodzenia majgtku, uszkodzenie ciata, wigcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg oséb trzecich,

d) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w
dowolny sposob.

2. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w przypadku osob trzecich w
przypadkach okreslonych powyzej, Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.
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3.

4.

Jezeli z powodu wypadku awarii lub innych okolicznosci, ktére wystapity w zwigzku z

wykonywaniem robét lub jakiejkolwiek ich czesci z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy uzna

za konieczne niezwtoczne przeprowadzenie robo6t naprawczych lub innych robét lub
napraw z przyczyn bezpieczenstwa, Wykonawca zobowigzany jest do ich
bezzwitocznego wykonania bez dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania, a Wykonawca zobowigzany do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego na jego zgdanie nastepujgcych kar umownych:

a) za kazdy dzieh opOznienia w zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
niniejszej Umowy w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 lit. b) Umowy —
kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w 8§ 8 ust. 1
Umowy,

b) za kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie obowigzywania
okresu gwarancji lub rekojmi — kary umownej w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
netto okreslonego w 8 8 ust. 1 Umowy

c) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — kary umownej w wysokosci 10%
niezaptaconej kwoty,

d) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — kary umownej w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w 8 8 ust. 1 Umowy,

e) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto okreslonego w 8§ 8 ust. 1 Umowy.

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli z
zgdaniem takim wystgpi Zamawiajgcy — kary umownej w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w

wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w 8 8 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z wytgcznej winy

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, wskazana w ust. 5 niniejszego paragrafu kara

umowna za odstgpienie od Umowy naliczona bedzie oddzielnie i niezaleznie od kar

umownych przewidzianych w ust. 4, ktére to kary umowne naliczane bedg do momentu
odstgpienia od Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych zastrzezonych w ust. 4, 5 i 6 niniejszego

paragrafu, na zasadach ogoinych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania kar umownych z wynagrodzeniem naleznym

Wykonawcy.

§ 21. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym jezeli Wykonawca:

1) nie przystgpi w terminie okreslonym Umowa do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
i nie rozpocznie jego realizacji w dodatkowym, nie krétszym niz 14 dni, terminie
wyznaczonym mu na pismie przez Zamawiajgcego,

2) zaprzestanie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i przerwa ta trwata bedzie dtuzej
niz jeden miesigc,
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3) odmowi lub nie zastosuje sie do uzasadnionego zalecenia Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca powierzy wykonanie prac innemu wykonawcy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego;

5) Wykonawca uchybi przewidzianym w umowie obowigzkom w zakresie zapewnienia
ubezpieczenia i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

6) jezeli Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, ktore nie nadajg sie do usuniecia
lub jezeli z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim
terminie;

7) bedzie wykonywat przedmiot niniejszej Umowy, w sposOb dajgcy pewnosc¢, ze nie
zostanie on zrealizowany w terminach, o ktérych mowa w § 3 niniejszej Umowy,

8) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o ogtoszenie jego upadtosci, w postepowania
naprawczego lub podobnego lub stanie sie niewyptacalny lub uzna na pisSmie swoja
niezdolnos¢ do sptacenia zadtuzenia lub wobec Wykonawcy zostanie wszczete
postepowanie upadtosciowe lub naprawcze | takie postepowanie nie zostanie
umorzone w okresie 60 (szescdziesieciu) dni kalendarzowych, i jednoczesnie
Wykonawca bedzie op6zniat sie z realizacjg prac okreslonych Umowa;

9) w przypadku naruszenia przez Wykonawce jakiegokolwiek innego istotnego
postanowienia niniejszej Umowy oraz bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego
mu przez Zamawiajgcego na usuniecie naruszenia;

10) w innych przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie;

11) w przypadkach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
powinno by¢ pod rygorem niewaznosci ztozone na pisSmie z podaniem uzasadnienia
najpdzniej w terminie 90 dni od daty zaistnienia przestanki do odstgpienia od Umowy.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu — w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — Zamawiajgcy jest
uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy
pozostaje w zwloce z zapfatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie
Umowy przez okres dtuzszy niz 45 dni, po uprzednim wezwaniu do dokonania pfatnosci w
ciggu 30 dni od dnia doreczenia wezwania. Prawo do dokonania odstgpienia zgodnie z
postanowieniami zdania poprzedzajgcego moze zosta¢ wykonane przez Wykonawce w
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powziecia informacji o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymacC i zabezpieczy¢ roboty zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej;

2) Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzacji rob6t wstrzymanych i wykonanych, po
czym Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

3) koszt zabezpieczenia robot oraz zabezpieczenia Placu Budowy obcigza Strone, z
ktorej przyczyn odstgpiono od Umowy;

4) wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na Plac Budowy materiaty i
urzadzenia, ktére zostaly juz optacone przez Zamawiajgcego bedg stanowity
wilasnos¢ Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji, chyba ze Zamawiajgcy
zazgda ich usuniecia, do czego ma prawo - w takim wypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zmawiajgcego uiszczonych juz przez niego
kwot tytutem zaptaty za materiaty i urzgdzenia podlegajgce zwrotowi;
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5) Zamawiajgcy zachowuje wszelkie prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi w zwigzku z
wykonanym przez Wykonawce zakresem prac do czasu tego odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy (lub jej czesci) z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego Wykonawca moze zgdac:

1) wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z Umowg, ktérych zakres ustalony
zostanie w trybie ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, ze zostaty one
wykonane w spos6b prawidtowy, a w przypadku stwierdzenia wad w ich wykonaniu
Wykonawca usunie wady, co zostanie potwierdzone w podpisanym przez Strony
protokole odbioru; oraz

2) odkupienia przez Zmawiajgcego od Wykonawcy, po cenach zakupu, zamdwionych
materiatdw i urzgdzen zgodne z niniejszg Umowg, na zgdanie Wykonawcy zgtoszone
w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, jesli ich zakup byt konieczny dla
realizacji prac objetych przedmiotem Umowy 1 czas zakupu uzasadniony
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a Wykonawca nie moze ich wykorzysta¢ do
realizacji innych robét nie objetych Umowg. Odkupienie wymienionych wyzej
materiatdbw zostanie dokonane przez Zamawiajgcego po cenach zakupu przez
Wykonawce, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Wykonawce,
potwierdzajgcej cene zakupu materiatow i urzadzen oraz date ztozenia zamoéwienia i
ich dostawe, przy czym Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ weryfikacji
przedstawionych informacji/dokumentacji przez niezaleznego eksperta.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy (lub jej czesci) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za
Roboty zrealizowane zgodnie z Umowg, ktérych zakres ustalony zostanie w trybie ust. 5
pkt 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, ze zostaly one wykonane w sposob
prawidtowy, a w przypadku stwierdzenia wad w ich wykonaniu Wykonawca usunie wady,
co zostanie potwierdzone w podpisanym przez Strony protokole odbioru.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére zadna ze Stron nie odpowiada:
1) Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za prace

zrealizowane zgodnie z Umowa, ktorych zakres ustalony zostanie w trybie ust. 5 pkt 2
niniejszego paragrafu, pod warunkiem, ze zostaty one wykonane w sposéb
prawidtowy, a w przypadku stwierdzenia wad w ich wykonaniu Wykonawca usunie
wady, co zostanie potwierdzone w podpisanym przez Strony protokole odbioru;

2) zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczeh odszkodowawczych z
tego tytutu, przy czym nie uchybia to prawu do zgtaszania roszczenh z innych tytutbw
powstatych przed rozwigzaniem Umowy.

6. Postanowienia 815 Umowy dotyczgce gwarancji i rekojmi oraz § 20 Umowy dotyczgce
odpowiedzialnosci, kar umownych i odszkodowan pozostajg w mocy pomimo odstgpienia
od Umowy.

§ 22. POUFNOSC; KLAUZULA ZAPOBIEGANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg robot bedgcych
przedmiotem niniejszej Umowy moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac
bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zachowywacC zasady
najscislejszej poufnosci do wszystkich ww. informacji. Z zastrzezeniem postanowien ust.
2 niniejszego paragrafu, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowac, przekazywac, ujawniac
ani udziela¢ zadnych informaciji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

2. Postanowienia, zawarte w niniejszej klauzuli, nie bedg stanowity przeszkody dla
Wykonawcy w ujawnianiu:
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1) informacji, ktéra byta znana Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, a nie
jest informacjg poufng,

2) informaciji, ktora jest powszechnie znana,

3) informacji ujawnionej za pisemng zgodg Zamawiajgcego,

4) informacji ujawnionej zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa lub orzeczenia
sgdowego.

3. Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych Srodkéw zapewniajgcych
dochowanie zobowigzan okreslonych w niniejszej klauzuli przez swoich pracownikéw
oraz podwykonawcow.

4. Jezeli w zwigzku z realizacjg robot bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy zaistnieje
koniecznosc¢ uzyskania przez Wykonawce informacji niejawnych, stanowigcych tajemnice
stuzbowag Zamawiajacego, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcow spetnig
wszystkie wymagania, wynikajgce z przepisbw powszechnie obowigzujgcych i
wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowigzujgcych w przedsigebiorstwie
Zamawiajgcego, niezbedne do uzyskania dostepu do tych informacji; jednoczesnie
Wykonawca zapewni bezpieczne przetwarzanie informacji przez pracownikbw swoich i
podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie podejmowat jakichkolwiek czynnosci
mogacych stanowi¢ w stosunku do Zamawiajgcego czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.).

§ 23. POROZUMIEWANIA SIE, PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Strony porozumiewajg sie w jezyku polskim. Niniejsza Umowa, wszelka dokumentacja
oraz korespondencja wymieniana miedzy Stronami w zwigzku z niniejszg Umowg bedzie
sporzadzana w jezyku polskim.

2. Ze strony Zamawiajgcego osobami sprawujgcymi nadzor nad realizacjg niniejszej
Umowy sa:

a) , nrtel. , adres e-mail:
b) , nr tel. , adres e-mail:

3. Ze strony Wykonawcy osobaml sprawujgcymi nadzor nad realizacjg niniejszej Umowy
odpowiedzialnymi w szczegdlnosci za konsultacje i uzgodnienia merytoryczne sa:

a) , nrtel. , adres e-mail:
b) , nrtel. , adres e-mail:

4. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu nie sg upowaznione do sk’fadanla
osSwiadczen woli wplywajgcych na zmiany niniejszej Umowy oraz do zaciggania
jakichkolwiek innych zobowigzan w imieniu Stron.

5. Kazda z o0s6b, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, oddzielnie jest
upowazniona do przyjmowania w imieniu Wykonawcy pisemnych zalecen i wskazowek

Zamawiajgcego.
6. W zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Strony podajg nastepujgce dane do
korespondencji:
1) Zamawiajgcy: Zakfad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0.
ul.
nr faks:
adres e-mail:
2) Wykonawca:
nr faks.:
adres e-mail:
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7.

Zmiana danych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany niniejsze;j
Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek zmian we wskazanych w ust. 4 danych adresowych, Strona,
ktérej zmiana dotyczy, zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej
Strony o takich zmianach, do czasu przekazania takiego powiadomienia wszelka
korespondencja przesytana na adresy wskazane powyzej bedzie uwazana za
skutecznie doreczong, a korespondencja wystane zgodnie z powyzszymi danymi uznaje
sie za doreczong w terminie 14 dni od daty jej nadania.

Zmiana 0sO6b wymienionych w ust. 2 i ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na

0sobe trzecig, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy beda

rozstrzygane przez polski sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Strony postanawiajga, ze nie dopuszcza sie zmian istotnych postanowien zawarte]

Umowy, z wyjatkiem mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci niniejszej Umowy w

zakresie:

a) zmian, ktérych wprowadzenie stato sie konieczne w zwigzku ze zmiang
obowigzujgcych przepisow prawa (w tym zmian wysokosci obowigzujgcego podatku
od towardw i ustug).

b) zmian terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach okreslonych w § 3 ust. 5
Umowy,

c) zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie wptywajg na
zmiane termindw okreslonych w 83 ust. 1 Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgodnego oswiadczenia woli obu Stron ztozonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czescig niniejszej Umowy sg nastepujace Zatgczniki:

1) Zaftgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa,

3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

4) Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo finansowy,

5) Zatgcznik nr 5 — Kopia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowodu
optacenia sktadek.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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