

Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego dla Oczyszczalni ścieków w Warce” (03/SZP/2022/P).

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka (zwany w dalszej części niniejszego pisma „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy Pzp, uprzejmie informuje, iż wpłynęły do Zamawiającego wnioski o udzielenie wyjaśnień dot. treści SWZ.

Niniejszym Zamawiający wskazuje treść pytań i udziela wyjaśnień treści SWZ:

1. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o skrócenie czasu obowiązywania umowy do 12 miesięcy oraz dodanie w projekcie umowy następującego zapisu: Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo-finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego niniejszą umową. Zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności. W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, umowa ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy środka zamówionej przez Zamawiającego przed jego złożeniem. Prośbę o modyfikację projektu umowy motywujemy tym, iż pandemia wirusa SARS-COV 2 oraz atak Rosji na Ukrainę spowodowały bardzo niestabilną sytuację gospodarczą, w tym nieprzewidywalny wzrost cen surowców, nośników energii oraz transportu. W związku z tak niestabilną sytuacją na rynku producenci nie udzielają długotrwałych gwarancji cen na dłuższy okres czasu a tym samym Wykonawca nie bierze udziału w postępowaniach przetargowych, w których czas obowiązywania umowy jest dłuższy niż 12 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu obowiązywania umowy, tym samym dokonuje modyfikacji treści zapisu pkt. 5 SWZ: *Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2023r.* oraz §7 ust. 1 projektu umowy: *Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.06.2023r.*

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie możliwości zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo-finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego niniejszą umową.

2. W ostatnich miesiącach światowa sytuacja w zakresie surowców, opakowań, energii i transportu uległa znacznemu pogorszeniu. Niedobór propylenu, akrylonitrylu i kwasu akrylowego zwłaszcza w Europie doprowadził do ogromnego wzrostu ich cen wywierając bezpośredni wpływ na wszystkie surowce niezbędne do produkcji flokulantów. W tym samym czasie wielu dostawców surowców ograniczyło dostawy lub zostało dotkniętych siłą wyższą. Wynikiem tego są nieobserwowane wcześniej wzrosty cen flokulantów i ich nieprzewidywalność, nawet w kwartalnej perspektywie. Rozwój agresji Rosji na Ukrainę może doprowadzić do dalszego embarga produktów ropopochodnych w najbliższych miesiącach pogłębiając obecną sytuację kryzysową. W związku z tym wnioskujemy o następujące zmiany w warunkach zamówienia i projekcie umowy:

- Skrócenia okresu umowy do maksymalnie 12 miesięcy;
- Dodania klauzuli waloryzacyjnej lub przeglądowej dot. zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku znaczących zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdyż Wykonawca nie ma możliwości zagwarantowania stałości cen w okresie 6 miesięcy;
- Dodania klauzuli dot. wystąpienia siły wyższej w tym dalszych negatywnych skutków działań wojennych umożliwiając Wykonawcy odstąpienie od umowy bez ponoszenia kar;
- Dodania klauzuli dot. zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku znaczącego zmiany kursu waluty Euro w stosunku do PLN (o 5% od kursu bazowego tzn. średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego termin składania ofert).

Mając również na uwadze obniżenie progu przystąpienia do postępowania i zachęcenie jak największej liczby wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o pokrycie kosztów polielektrolitu użytego podczas prób eksploatacyjnych (testów technicznych) w cenie rynkowej lub przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu obowiązywania umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie klauzuli waloryzacyjnej, klauzuli dot. wystąpienia siły wyższej oraz klauzuli dot. zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku znaczącego zmiany kursu waluty Euro.

Zamawiający nie wyraża zgody na pokrycie kosztów użytego polielektrolitu podczas prób eksploatacyjnych.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 3.1. SWZ nadając mu nowe brzmienie:
„3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem i rozładunkiem polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Warce przy ul. Turystycznej 74. Prognozowana do dostarczenia ilość polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego wynosi do 10 000 kg w zależności od zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków. Podana powyżej ilość kg jest tylko prognozą i Zamawiający nie jest tymi ilościami związany, przy czym minimalny zakres zamówienia wynosi 5 000 kg.” oraz §3 ust. 2 i 3 projektu Umowy:
„2. Prognozowana do dostarczenia ilość polielektrolitu do zagęszczania osadu nadmiernego w okresie obowiązywania umowy wynosi do 10 000 kg w zależności od zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków w Warce. Podana wyżej ilość polielektrolitu w okresie obowiązywania Umowy jest tylko prognozą i Zamawiający nie jest tymi ilościami związany.
„3. Minimalny zakres zamówienia wynosi 5 000 kg.”

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do SWZ Formularza Oferty, gdzie w tabeli w kolumnie *Szacunkowa ilość* zastępuje ilość 16 000 na ilość 10 000. Zamawiający do niniejszego pisma załącza poprawiony Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 17.1. oraz 17.3. SWZ nadając im nowe brzmienie:
„17.1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platforma.eb2b.com.pl> lub <https://xx.eb2b.com.pl> przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w terminie **do dnia 03.06.2022r. do godziny 09:00.**”

„17.3. Odszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03.06.2022r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy tj. automatycznie w chwili otwarcia ofert.”

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 12.1. SWZ nadając mu nowe brzmienie:

„12.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.07.2022r. od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie, godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


PREZES ZARZĄDU
Roman Korczak