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III. Opis techniczny 
do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

i tłocznej w miejscowościach rejonu Konar – etap I – Konary, Ostrówek, Przylot, gm. 

Warka  

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora – Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., 

• Rozporządzenia MOŚ ZN i L z dnia 05.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz 

warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi,  

• Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody z dn.14 01 2002 r.,  

• Rozporządzenie MOŚ ZN i L z dnia 13.05.1995 w sprawie określenia rodzajów 

inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na 

środowisko,  

• Mapa do celów projektowych skala 1:1000; 

• Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach rejonu 

Konar gm. Warka, 

• Obowiązujące normy, 

• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPK.6220.43.2016 z dnia 

07.04.2017 

• Decyzję Nr 33/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej w rejonie Konar gm. Warka; 

Dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane stosown e decyzje: decyzja o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o  środowiskowych 

uwarunkowaniach, stanowi ące załączniki do niniejszego opracowania. Wszystkie 

zalecenia zawarte w w/w decyzjach s ą uwzgl ędnione w niniejszym 

projekcie. Obszar oddziaływania inwestycji ogranicz a się do działki nr ewid. (wg 

załączonego wykazu) zarz ądzanej przez Inwestora. 
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1.2. Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach rejonu Konar – etap I: Konary, Ostrówek, 

Przylot, gm. Warka. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U DN/OD 200 mm o łącznej 

długości L=4 817,80 m 

• budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD 100 SDR17 PN10 DN/OD 50-160 

mm o łącznej długości L=7 039,80 m, 

• budowę odcinków poprzecznych sieci do linii rozgraniczającej działki PVC-U 

DN/OD 160 mm o łącznej długości L=1 552,30 m. 

Zakres opracowania określony przez Inwestora przedstawiono na rysunku nr PZT-1.0.  

1.3. Ogólna charakterystyka terenu 

Rozpatrywany teren znajduje się we wsiach Konary, Ostrówek oraz Przylot (I etap), w 

rejonie drogi nr 79 Góra Kalwaria – Kozienice. Jest to obszar o zabudowie zagrodowej 

jednorodzinnej i w mniejszym stopniu wielorodzinnej, o strukturze rozproszonej. Na 

terenie objętym opracowaniem zamieszkuje łącznie około 300 mieszkańców. 

Teren uzbrojony jest w linie telefoniczne oraz energetyczne (napowietrzne i kablowe). 

Woda do celów bytowych pobierana jest z indywidualnych studni głębinowych lub studni 

czerpalnych. Ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.  

Na rozpatrywanym terenie nie ma zlokalizowanego żadnego większego zakładu 

produkcyjnego, który w znaczący sposób wpłynąłby na projekt sieci kanalizacyjnej. 

Rzeźba terenu jest pofalowana, różnice wysokości na całym badanym terenie dochodzą 

do około 20m.  

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków _ Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk – Natura 2000 

Dolina Pilicy PLH140016, tj. obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

Planowana struktura przedsięwzięcia – budowa sieci kanalizacji nie ma możliwości 

oddziaływania na wyżej wymienione siedliska i gatunki ptactwa określone dla obszaru 

Natura 2000. 
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Planowana inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki, określonego w Rozporządzeniu Nr 43 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina 

Rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950, z późniejszymi 

zmianami).  

Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie obniży standardów jakości środowiska 

i dlatego nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

1.4. Warunki gruntowo - wodne 

Obszar badań położony jest w dolinie Wisły. Powierzchnię terenu buduje poziom 

glebowy i lokalnie humusowo-piaszczyste nasypy. Ich podścieleniem są aluwialne piaski 

stanowią podstawowe wypełnienie doliny Wisły. Są to pisaki średnio i drobnoziarniste 

lokalnie z domieszką innych frakcji – pyłów i żwirów. W obrębie kompleksu osadów 

niespoistych występują miejscami niewielkie przewarstwienia gruntów organicznych – 

namułów oraz glin i piasków próchnicznych. 

Lustro wody gruntowej układało się na głębokości 1 -3 m p.p.t. Jest to sezonowo średni 

stan wód. Warunki gruntowe można uznać jako proste. 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

2.1. Zamierzenia projektowe 

Projektowany układ grawitacyjno - ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej włączony będzie do 

modernizowanej oczyszczalni ścieków w Konarach.  

Ścieki sanitarne z gospodarstw domowych odprowadzane będą kanałami 

grawitacyjnymi do projektowanych pompowni sieciowych (szt. 15) i następnie tłoczone 

będą do istniejącej, przeznaczonej do modernizacji, oczyszczalni ścieków znajdującej 

się w Konarach. 

Projektowana kanalizacja będzie przebiegała w pasach drogowych oraz przez działki 

prywatne. Po trasie kanalizacji występują sporadycznie pojedyncze drzewa  

przewidziane do wycinki. 

2.2. Bilans ścieków 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na wodę przyjęto w wys. 100 dm3/Md, 

współczynnik nierównomierności dobowej Nd= 1,4, a godzinowej Nh= 2,5.  

Docelowo ilość ścieków wyniesie:  
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Qdśr=30,00 m3/d; Qdmax=42,00 m3/d; Qhmax= 4,38 m3/h  

3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

3.1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej 

Sieć grawitacyjną zaprojektowano z rur jednolitych PVC-U lite ze zintegrowaną 

uszczelką SDR34 SN8 o średnicy DN/OD 160 - 200 mm, łączonych na uszczelkę 

gumową. Stosowane rury muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  

Kanalizacja spełniać będzie wymagania: 

• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

oprowadzeniu ścieków. 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji grawitacyjnej . 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacji do powierzchni 

ruchu  pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie 

jakością.  

• Warunków technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

zeszyt nr 9. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 

25.04.2012 r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana 

jest w drugiej kategorii geotechnicznej.  

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach objętych 

opracowaniem.  

Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona została w części graficznej 

opracowania. 

Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona będzie wg planu sytuacyjno – wysokościowego. 

Kanały zaprojektowano ze spadkiem minimalnym 0,8 - 1,0 %. W uzasadnionych 

przypadkach, gdy odcinki kanałów grawitacyjnych są płukane przez układy kanalizacji 

ciśnieniowej dopuszcza się prowadzenie ze spadkiem 0,5%.  

Przejścia poprzeczne pod drogami - przeciski, a także prowadzenie w nich przewodów 

kanalizacyjnych wykonywane będą zgodnie z wytycznymi właścicieli dróg. 

Przewiduje się odnowę zniszczonej podczas robót ziemnych nawierzchni utwardzonej. 
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Odcinki poprzeczne pod pasem jezdni projektuje się w rurach osłonowych PE-HD na 

długości i średnicy określonej w części graficznej. Końce rur osłonowych zabezpieczone 

będą manszetami typu „N”. W rurach osłonowych projektuje się zastosowanie płozy o 

regulowanej wysokości (stalowej). 

Ze względu na geometrię układu oraz zabezpieczenie przed zalanie sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Przylot projektuje się automatyczny zawór zwrotny do ścieków 

zawierających fekalia zamontowany w studzience S I-73. 

Sieć kanałów oraz studnie rewizyjne muszą być szczelne, w przypadku gdy zachodzi 

obawa, że tradycyjny sposób budowy nie zapewni szczelności (np. silny napływ wód 

gruntowych) należy zastosować odpowiednie uszczelniacze. Ze względu na mnogość 

istniejących na rynku rozwiązań, wybór konkretnego zabezpieczenia pozostawia się do 

decyzji Wykonawcy. 

Na trasie projektowanej kanalizacji ustalone i oznakowane będą skrzyżowania i zbliżenia  

z istniejącym i projektowanym, lecz wcześniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. 

Prace ziemne w miejscach kolizji wykonane będą ręcznie pod nadzorem użytkowników 

istniejącego uzbrojenia. 

Rury w wykopach układane będą na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zagęszczeniem 

podłoża z piasku, oraz obsypywane z zagęszczeniem do poziomu 10cm powyżej górną 

krawędź przewody.   

3.2. Odcinki poprzeczne sieci do linii rozgraniczaj ącej działki 

Odcinki poprzeczne sieci do linii rozgraniczającej działki zaprojektowano z rur jednolitych 

PVC-U lite ze zintegrowaną uszczelką SDR34 SN8 o średnicy DN/OD 160 mm, 

łączonych na uszczelkę gumową. Odcinki poprzeczne będą łączone z siecią 

kanalizacyjną DN/OD 200 mm za pomocą studni rewizyjnych DN 600 mm(tworzywo) lub 

DN 800 – 1200 mm (beton). 

W czterech przypadkach posesje zostały podłączone do kolektora grawitacyjnego za 

pośrednictwem pompowni przydomowych – UZT (opis UZT w dalszej części 

opracowania). 

W terenie nieutwardzonym studnie rewizyjne należy wynieść ponad teren o około 20 cm 

w celu zapobieżenia napływu wód opadowych, a tym samym nadmiernego obciążenia i  

zapiaszczenia sieci kanalizacyjnej (pośrednio oczyszczalni ścieków).  

Przejścia poprzeczne pod drogami – przeciski, wykonane zostaną analogicznie jak w 

przypadku przejścia sieci kanalizacji przez drogę. 
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3.3. Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowić będą:  

• studzienki rewizyjne z kręgów betowych DN 1200 mm przykryte płytami żelbetowymi  

DN 1940 mm z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym z pierścieniem 

odciążającym; 

• studzienka rewizyjne z kręgów betowych DN 800 mm przykryte płytami żelbetowymi  

DN 960 mm z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym z pierścieniem 

odciążającym; 

• studzienki rewizyjne Tegra 600 z teleskopowym adapterem do włazów, betonowym 

pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy D400 

• studzienka rewizyjne Tegra 425 z teleskopowym adapterem do włazów, betonowym 

pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy D400 

Kinety studzienek betonowych monolityczne z zabetonowaną w układzie 

prefabrykacji bez fugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu 

lub GRP. 

Powierzchnie zewnętrzne studzienek betonowych zaizolowane będą dwukrotną 

warstwą Abizolu "R". Bezwzględnie należy unikać kontaktu abizolu z elementami rur 

z PVC.  

Przejścia rur PCV przez elementy betonowe studzienek wykonane powinny być z 

zastosowaniem zintegrowanych przejść szczelnych wyposażonych w uszczelkę o 

min. grubości 18mm umożliwiającą poziome lub pionowe odchylenie rury w 

przejściu o 5o. 

W studzienkach stosowane będą spoczniki o powierzchni ryflowanej stanowiącej 

zabezpieczenie antypoślizgowe. 

• Automatyczny zawór zwrotny do ścieków zawierających fekalia 

3.4. Roboty ziemne i monta żowe 

Rury kanalizacji sanitarnej montowane będą w przygotowanych wykopach liniowych 

wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem . 

Szerokość wykopów w świetle ich budowy będzie dostosowana do średnicy układanych 

przewodów. Wynosić powinna 0,8 m + średnica rury. Wykopy pod kanalizację sanitarną 

projektuje się wykonywać w 70% mechanicznie i w 30% ręcznie. W miejscach 



Projekt: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach rejonu Konar – I etap  
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy 
Branża: Sanitarna 
Rew: 00 

Przemysław Zalewski i Wspólnicy 
ul. Piłsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grójec   Strona 13 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie powinny być wykonane przekopy 

kontrolne. 

Układanie rur w wykopie przeprowadzane będzie w gruncie o podłożu odwodnionym na 

podłożu z piasku nienormowanego grub. 20 cm z obsypką ochronną. 

Wykopy rozpoczęte będą od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu po jego dnie.  

W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzeń robocza 

powinna wynosić 0,5 m. 

Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi 

być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 20 cm 

musi być luźno ułożona, nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dna rur 

i kielichów. Materiał użyty do podsypki (piasek) nie może zawierać ostrych kamieni 

i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 

Obsypka rurociągów musi gwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. 

Materiał użyty do obsypki powinien spełniać te same warunki co materiał użyty do 

podłoża. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 

30 cm powyżej wierzchu rury.  

Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim 

styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.  

Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 

30 cm, następnie zagęszczanie zagęszczarkami. 

Po zakończeniu robót należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości 

pasa wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki. 

Przewody z rur PVC-U będą układane przy temperaturze powietrza od +5oC do +30oC. 

Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu. 

Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien wnosić 99% ZPPr, a poza drogami 

85%. Powyżej obsypki zasypkę można będzie prowadzić przy pomocy lekkiego sprzętu 

mechanicznego zasypując dowiezioną pospółką bez korzeni i kamieni (w pasie drogi 

całkowita wymiana gruntu).  

W przypadku schodzenia poniżej poziomu wód gruntowych zaleca się wykonanie 

wykopu w osłonie ścianek szczelnych. Pozwoli to zamknąć boczny dopływ wody i 

zminimalizować odwodnienie.  

Skarpy wszystkich wykopów muszą być zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje 

wykonanie wykopów poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.  
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3.5. Wytyczne wykonania robót 

• Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje  

i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy  

i późniejszą jego inwentaryzację.  

• Przed przyst ąpieniem do robót nale ży zapozna ć się z warunkami wej ścia na 

tereny prywatne ustalonymi ka żdorazowo z wła ścicielami danych działek. 

Ustalenia te zostały zawarte w o świadczeniach wła ścicieli zał ączonych do 

niniejszej dokumentacji.   

• Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia.  

• Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. 

Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. 

• W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach 

sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz 

dokonać wpisu do Dziennika Budowy. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.  

• Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do 

wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego 

„planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 

2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256). 

• Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed 

przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia 

pracowników przystępujących do pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa  

i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie 

technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do 

zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także 

zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają 

na kierowniku budowy (robót). 
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3.6. Wymagania techniczne dla sieci kanalizacji san itarnej grawitacyjnej 

Prace ziemne . 

Wykopy 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia komór 

+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora 

Nasypy 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy 

czym wskaźnik zagęszczenia gruntu Is według normy BN-77/893 I-12 nie powinien być 

niższy od 0,95 dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90 dla warstw 

poniżej 1,20 m. Grunty badać według PN-75/B-04481. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m, 

+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m, 

+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu, 

+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Normy przywołane: 

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i odbioru. 

2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane według normy PN-63B-

06251, a w szczególności przy konstrukcji komór rewizyjnych; 

5) Masa betonowa powinna być układana z wysokości nie większej niż 1,00 m; 

6) Betonowanie ścian komory powinno być prowadzone w sposób ciągły tak, aby 

beton w każdej warstwie był układany przed rozpoczęciem wiązania warstwy 

poprzedniej; 

7) Przerwa robocza może być dokonywana jedynie w miejscach łączenia płyty dennej 

ze ścianą przy zachowaniu szczelności połączenia w przerwie; 

8) Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi o różnej amplitudzie 

drgań; 

9) Deskowanie powinno być szczelne, gładkie i usztywnione od zewnątrz lub łączone 

w sposób nie powodujący późniejszych nieszczelności punktowych; 
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10) Powinna być zapewniona właściwa pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, 

polegająca na polewaniu powierzchni wodą lub utrzymaniu w deskowaniu przez 

minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silną operacją słoneczną. 

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne. 

Izolacje 

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w 

szczególności: 

1. izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 

oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu; 

2. izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia 

powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń; 

3. warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z 

uszczelnieniem miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję. 

Normy przywołane: 

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Przewody kanalizacyjne 

Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-92/B-

10735 i PN-92/B-10727. 

Obsypka: 

1. maksymalny rozmiar piasku/żwiru a = d/10 ale nigdy więcej niż 100 mm, 

2. grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200 mm. 

Próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami 

rewizyjnymi. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m  dla długości odcinków w planie 

+ 0,02 m  dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie 

+ 1 mm   dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek 

ujemny. 

Normy przywołane: 

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Studzienki rewizyjne 

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-B-10729. 

Roboty betonowe i żelbetowe    według b).  
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Izolacje         według c). 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 001 m  dla wymiarów konstrukcji i komory, 

+ 0,02 m   dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie. 

Normy przywołane: 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. Sieć kanalizacji sanitarnej ci śnieniowej 

4.1. Sieć kanalizacji ci śnieniowej 

Sieć ciśnieniową zaprojektowano z rur PEHD 100 PN10 SDR17 łączonych doczołowo o 

średnicach DN 50 – 160 mm. Stosowane rury muszą posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Kanalizacja spełniać będzie wymagania: 

• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

oprowadzeniu ścieków. 

• PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej . 

• Warunków technicznych wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

zeszyt nr 9. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 

25.04.2012 r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 w sprawie geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana 

jest w drugiej kategorii geotechnicznej.  

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach objętych 

opracowaniem.  

Lokalizacja projektowanej kanalizacji przedstawiona została w części graficznej 

opracowania. 

Trasa kanalizacji sanitarnej wytyczona będzie wg planu sytuacyjno – wysokościowego. 

Zabudowa jednorodzinna rozmieszczona jest wzdłuż ulic obustronnie, teren zabudowy 

jest zróżnicowany - różnica rzędnych w skrajnych punktach sieci wynosi  ok. 20,0 m.  

Przewody tłoczne będą układane głównie w działkach prywatnych oraz drogach 

gruntowych. Posesje będą przyłączane do sieci poprzez urządzenia zbiornikowo-tłoczne 

(UZT) umieszczone na posesjach. Odcinki od UZT do głównego rurociągu tłocznego 
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zaprojektowano w technologii rur PEHD 100 PN10 SDR17 o średnicy 50 mm z 

minimalnym przykryciem 1,4 m p.p.t. 

Zaprojektowano piętnaście układów ciśnieniowych. Kanalizacja ciśnieniowa została 

zaprojektowana z przykryciem minimalnym ok. 1,6 m p.p.t., w technologii rur PEHD 100 

PN10 SDR17 o średnicy rur 63 – 90 mm.   

Przekroje kanałów zostały przyjęte na podstawie obliczeń hydraulicznych, tak aby 

prędkość w rurociągach była większa od prędkości samooczyszczania tj. 0,7 m/s. 

Dobrane średnice zapewnią odprowadzenie ścieków teraz, jak i w najbliższej 

przyszłości. 

Kanalizację tłoczną należy wykonać technologią przewiertów horyzontalnych, która ze 

względu na minimalną ingerencję w środowisko naturalne, oraz szybkie układanie 

instalacji jest zalecana dla tej inwestycji. 

Przejścia poprzeczne pod drogami - przeciski, a także prowadzenie w nich przewodów 

kanalizacyjnych wykonywane będą zgodnie z wytycznymi właścicieli dróg. 

Przewiduje się odnowę zniszczonej podczas robót ziemnych nawierzchni utwardzonej. 

Odcinki poprzeczne pod pasem jezdni projektuje się w rurach osłonowych PE-HD na 

długości i średnicy określonej w części graficznej. Końce rur osłonowych zabezpieczone 

będą manszetami typu „N”. W rurach osłonowych projektuje się zastosowanie płozy o 

regulowanej wysokości (stalowej). 

4.2. Urządzenia zbiornikowo – tłoczne lokalne 

Urządzenia zbiornikowo – tłoczne będą odprowadzać ścieki do kolektora zbiorczego, a 

następnie do oczyszczalni ścieków.  

Zaprojektowano 4 pojedyncze UZT-y w zbiornikach PEHD ø 800 mm, tłoczących ścieki 

do kolektora ciśnieniowego (pozostałe UZT-y tłoczą ścieki do studzienek kanalizacji 

grawitacyjnej). 

Przepompownie UZT wykonane będą na bazie korpusu monolitycznego PE ø 800 z 

półkulistym dnem o grubości ścianek minimum 16 mm. Elementy podstawy ze względu 

na wysoki poziom wód gruntowych wykonać o grubości ścianek minimum 13 mm. 

Przepompownie muszą posiadać ożebrowanie, co 250 mm wzmacniające zbiornik oraz 

przeciwdziałające siłom wyporu. Schemat urządzenia zbiornikowo-tłocznego 

przedstawiono w części graficznej na rys. PZT – 7.0. 

Dla gruntów zielonych i podjazdów do 1, 5 T przepompownie zakończone będą stożkiem 

pod właz PE ø 600 z zamknięciem zwieńczenia studni. Dla pompowni montowanych w 
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drogach stosować rozwiązania systemowe producenta - płyty odciążające i włazy klasy 

D400. Pompownie powinny mieć możliwość zamontowania stopni ze stali nierdzewnej. 

Wykonanie pompowni i ich połączeń powinno gwarantować szczelność przy ciśnieniu 

wewnętrznym hydrostatycznym 0,05bar i 0,5 bar zgodnie z PN-EN 1277:2005. Uszczelki  

wlotowe i wylotowe stosowane w przepompowniach muszą spełniać normę PN-EN 681-

1:2002. Odporność podstawy na uderzenia metodą rzutu wg PN-EN 12061:2001. 

Zbiornik pompowni musi posiadać aktualną Aprobatę IBDiM Warszawa, oraz musi być 

wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi. 

4.3. Uzbrojenie kanalizacji ci śnieniowej 

Kanalizacja tłoczna każdorazowo zakończona będzie studnią  rozprężną DN 1200 mm, 

wyposażoną w filtr antyodorowy podwłazowy okrągły o następujących wymiarach 

technicznych: 

• średnica otworu montażowego: 400 mm, 

• długość komory filtracyjnej: 500 mm, 

• masa wkładu własnego: 5-6 kg. 

Na trasie kanałów ciśnieniowych oraz na ich końcówkach (nie dotyczy przyłączy) 

projektuje się w odległościach ok. 300 – 400 m hydranty płuczące w wersji podziemnej 

o średnicach Dn50 mm i Dn80 mm z możliwością podłączenia wozu asenizacyjnego. 

Hydranty płuczące na powierzchni terenu zakończone będę skrzynkami ulicznymi z 

zamknięciem. 

Dodatkowo w wyznaczonym miejscu (patrz profile) projektuje się studnię z tworzywa 

Φ1000 z armaturą odpowietrzająco-napowietrzającą. W celu usuwania zapachów 

emitowanych z króćca projektuje się zastosowanie Biofiltra powietrza z wkładem 

filtracyjnym o wydajności 3m3/h. 

Główne kolektory ciśnieniowe przed włączeniem do kolejnych lub przed wprowadzeniem 

do studni rozprężnej wyposażyć w zasuwy nożowe PN10 w wersji do zabudowy w ziemi. 

4.4. Urządzenie zbiornikowo-tłoczne sieciowe – wytyczne wypo sażenia 

Zaprojektowano 15 urządzeń zbiornikowo-tłocznych sieciowych obsługujących układy 

ciśnieniowe i kolektory grawitacyjne.  

Dane obliczeniowe do doboru pomp: 
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Nr 
UZTs I 

Q [l/d] 
Rz. Terenu 
[m n.p.t.] 

Najniższa Rz. Dna 
kanału 

doprowadzającego 
[m n.p.t.] 

Średnica 
kanału 

PVC [mm] 

Rz. Przewodu 
tłocznego w 

UZTs [m n.p.t.] 

Średnica 
rurociągu 
PE [mm] 

Długość 
rurociągu 

[m] 

1 130700* 97,52 94,55 200 95,88 160 1245,70 
2 112600* 98,53 94,92 200 96,93 160 2907,60 
3 1500 97,70 95,64 200 96,08 90 913,90 
4 3100 96,20 94,49 200 94,52 75 6,40 
5 800 97,38 95,48 200 95,72 75 192,00 
6 1300 96,37 94,97 200 94,76 75 88,80 
7 1400 97,04 94,81 200 95,44 63 55,70 
8 8200 95,56 93,93 200 94,00 90 489,80 
9 1800 95,66 94,30 200 94,13 90 50,80 

11 900 97,10 95,42 200 95,48 63 198,60 
12 12400 96,98 94,49 200 95,38 90 106,50 
13 600 96,71 93,75 200 95,11 63 141,90 
14 6500 97,34 93,84 200 95,70 90 17,70 
15 1500 96,64 94,32 200 95,01 63 121,40 
16 1600 96,56 93,71 200 94,94 75 654,40 

*Wartości po uwzględnieniu etapu II i III inwestycji
   

Nr 
UZTs 

Poziom 
min [m 
n.p.t.] 

Poziom 
max [m 
n.p.t.] 

Hgeom 
[m] 

Hstrat 
[m] 

Hobliczeniowe 
[m] 

qobliczeniowe 
[l/s] 

DN 
ziornika 

[mm] 

1 93,80 94,60 2,15 10,84 12,99 15,00 2500 
2 94,20 94,80 19,98 24,90 44,88 15,00 2500 
3 94,85 95,55 2,57 15,01 17,58 4,50 1200 
4 93,70 94,35 0,85 5,84 6,69 4,00 1500 
5 94,70 95,35 1,44 11,61 13,05 3,50 1200 
6 94,30 94,85 0,27 4,06 4,33 3,50 1200 
7 94,10 94,70 2,09 3,49 5,58 3,00 1200 
8 93,20 93,80 5,21 14,01 19,22 6,00 1500 
9 93,60 94,15 2,88 5,68 8,56 4,00 1500 

11 94,70 95,30 1,81 10,05 11,86 3,00 1200 
12 93,70 94,35 2,00 2,36 4,36 5,00 1500 
13 92,95 93,40 2,73 7,50 10,23 3,00 1200 
14 93,25 93,75 2,53 0,64 3,17 5,00 1500 
15 93,65 94,20 1,39 6,52 7,91 3,00 1200 
16 93,00 93,60 2,18 16,82 19,00 3,50 1200 

 

Urządzenia zaprojektowane są jako dwupompowe, na bazie okrągłych zbiorników 

polimerobetonowych, wyposażone w szafki AKPiA. 
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W celu usuwania zapachów emitowanych z króćców odpowietrzających przepompownie 

projektuje się zastosowanie Biofiltrów powietrza z wkładem filtracyjnym o wydajności 

5m3/h i średnicy 190 mm montowane na każdym zbiorniku pompowni. 

Zbiorniki zostały zaprojektowane z prefabrykatów polimerobetonowych DN1200, 

DN1500 i DN2000 oraz DN2500 z wyposażeniem ze stali nierdzewnej.  

• W zbiornikach należy zamontować wyprofilowane dno wg rys. PZT – 6.0 - skos dna 

powinien wynosić 45° (+/- 10) wykonane z polimeru wzmocnionego włóknem 

szklanym (GPR), dostosowane do montażu stopy sprzęgającej pompy na skosie. 

Zaleca się, żeby dostawcą był producent pomp. 

• Zbiorniki muszą być wyposażone w podesty obsługowe zamontowane na poziomie 

pomp. 

• Zbiorniki muszą posiadać możliwość zainstalowania wentylatorów przewoźnych , 

zapewniających co najmniej 10 wymian w czasie godziny. 

• Pompy muszą posiadać wirnik z wolnym przelotem. Nie dopuszcza się stosowania 

wirników rozdrabniających ani kanałowych. 

• Silnik elektryczny pompy z klasą izolacji H. 

• Jedna z pomp powinna być wyposażona w hydrodynamiczny zawór płuczący (nie 

dopuszcza się zaworów wymagających elektrycznych źródeł zasilania bądź 

sterowania). 

• System sterowania pompowni musi umożliwiać okresowe odpompowywanie cieczy 

z pompowni do osiągnięcia możliwie najniższego poziomu ścieków, tzn. aż do 

poziomu gdy już powietrze będzie wciągane przez wirnik w celu usuwania 

ewentualnych tłuszczy i części pływających.  

Projektowana szafa AKPiA przeznaczona jest do sterowania pracą pompowni ścieków 

wyposażoną w dwa agregaty pompowe oraz zbierania danych z pomiarów i ich transmisji 

do systemu SCADA poprzez łącze GSM/GPRS. Sterowanie pompownią odbywa się na 

podstawie pomiaru poziomu realizowanego poprzez sondę hydrostatyczną dedykowaną 

do ścieków oraz dwóch sygnalizatorów pływakowych (poziom minimalny – suchobieg, 

poziom maksymalny – przelew). 

Szczegółowe wytyczne wyposażenia szafy oraz pracy pomp zgodnie z projektem 

automatyki (część elektryczna opracowania). 

4.5. Roboty ziemne i monta żowe 

Trasa projektowanej kanalizacji ciśnieniowej przedstawiona została na projekcie 

zagospodarowania terenu.  
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Materiał, długości, uzbrojenie projektowanych przewodów pokazano na profilach 

podłużnych.  

Rzędne posadowienia uzbrojenia określone w części graficznej mają charakter 

orientacyjny. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywek w celu weryfikacji 

faktycznych rzędnych uzbrojenia. Nie dopuszczalne jest wykonywanie skokowego 

obniżenia/ podwyższenia rzędnej posadowienia przewodu, tj. zmiana rzędnej przewodu 

na długości poniżej 10m powyżej wartości 30cm jest niedopuszczalna.   

Określone na profilach spadki należy zweryfikować w trakcie realizacji uwzględniając 

kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

Trasa wytyczona będzie wg planu sytuacyjno-wysokościowego. Na trasie będą ustalone 

i oznakowane skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym, lecz wcześniej 

wykonanym uzbrojeniem podziemnym. 

Roboty ziemne w pobliżu kolizji i skrzyżowań prowadzone będą ręcznie.  

Rury montowane będą w przygotowanym wykopie liniowym wąsko przestrzennym o 

ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Szerokość wykopu w świetle jego budowy 

powinna być dostosowana do średnicy układanych przewodów i wynosić 0,8m + 

średnica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczone będą przed 

uszkodzeniem. 

Rury sieci kanalizacji ciśnieniowej układać należy na głębokości min. 1,6 m p. p. t.. Dla 

odcinków od sieci do UZT minimalne przykrycie wynosić powinno 1,4 m. W przypadku 

braku możliwości zachowania minimalnego przykrycia przewodów należy przewidzieć 

wykonanie izolacji cieplnej odcinków niespełniających powyższych wymagań łupkami 

poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem. 

Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim 

styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.  

Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr. 

30 cm, następnie zagęszczanie zagęszczarkami. 

Po zakończeniu robót należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości 

pasa wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki. 

Zasypka w pasie drogowym w całości musi być wykonana z piasku zagęszczanego 20 

cm warstwami, Js>0,97, a dla górnej warstwy Js=1,0. 

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci będą prowadzone zgodnie z normą PN-B-10736. 

Przewody z rur PE układane będą przy temperaturze powietrza od +5oC do +30oC. 

Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu. 
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Roboty montażowe wykonane będą zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru  sieci wodociągowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 

Roboty ziemne i montażowe przy budowie kanalizacji wykonane będą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. 

W przypadku pojawienia się sączeń wody gruntowej lub opadowej należy liczyć się z 

koniecznością powierzchniowego odwodnienia wykopu. 

Skarpy wszystkich wykopów muszą być zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje 

wykonanie wykopów poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks. Dla 

większości rurociągów ciśnieniowych proponuje się wykonanie przewiertów 

horyzontalnych.  

4.6. Wytyczne wykonania robót 

• Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje 

i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy 

i późniejszą jego inwentaryzację.  

• Przed przyst ąpieniem do robót nale ży zapozna ć się z warunkami wej ścia na 

tereny prywatne ustalonymi ka żdorazowo z wła ścicielami danych działek. 

Ustalenia te zostały zawarte w o świadczeniach wła ścicieli zał ączonych do 

niniejszej dokumentacji.   

• Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia.  

• Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub 

podwieszenie, a przewidziane do wyłączenia z użytkowania i kolidujące 

z projektowanym przewodem wodociągowym zdemontować w miejscu kolizji. 

Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. 

• W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach 

sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz 

dokonać wpisu do Dziennika Budowy. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.  
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• Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót jest zobowiązany do 

wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego 

„planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 

sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256). 

• Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed 

przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia 

pracowników przystępujących do pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa 

i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie 

technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do 

zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, 

a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa 

spoczywają na kierowniku budowy (robót). 

4.7. Wymagania techniczne realizacji ruroci ągów tłocznych 

Rurociąg powinien być wykonany zgodnie z normą EN 13244:1998: Montaż rur 

polietylenowych. Łączenie rur i kształtek PE  między sobą. 

Rury PE będą łączone przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.  

Zgrzewanie doczołowe jest dopuszczalne dla rur i kształtek o średnicy większej niż 90 

mm, przy czym takie połączenia mogą być wykonywane jeśli temperatura otoczenia 

mieści się w przedziale od 0o do 30oC. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania 

doczołowego w innych warunkach to należy stosować namioty osłonowe. W przypadku 

niskich temperatur dodatkowo ogrzewać, np. przez nadmuch ciepłego powietrza.  

Jeżeli producent nie podaje inaczej, to zgrzewanie elektrooporowe dopuszczalne jest w 

zakresie temperatur od -5o do 45oC pod warunkiem że końce rur i kształtek są suche (na 

rurach i kształtkach nie może osiadać wilgoć). Należy uwzględnić indywidualne 

parametry zgrzewania, zapisane na elektrokształtce w postaci nadruku lub kodu 

kreskowego względnie karcie magnetycznej. 

Każdy zgrzew powinien być umieszczany na liście zgrzewów. Każda operacja 

zgrzewania powinna być opisana w protokóle zgrzewania. Każdy zgrzew powinien być 

skontrolowany, a rezultat kontroli powinien być umieszczony na karcie kontrolnej 

zgrzewania. 

Kontrola zgrzewania będzie obejmowała : 

• jako rutynową kontrolę – badania nie niszczące: oględziny i pomiary wylewki, oraz 

ewentualne badania rentgenograficzne lub ultradźwiękowe 
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• w przypadkach wybranych losowo i wątpliwych – badania niszczące: zbadanie 

wytrzymałości doraźnej i długotrwałej. 

Powinno być też skontrolowane zasypanie rurociągu a rezultat kontroli powinien być 

umieszczony w odpowiednim protokole robót zanikających. W trakcie montażu rur 

należy prowadzić Dziennik Montażowy, w którym powinny się znaleźć: 

• lista zgrzewów, 

• protokoły zgrzewania, 

• kart kontrolne zgrzewania, 

• protokoły czynności zanikowych. 

Zgrzewanie będzie wykonywane za pomocą zgrzewarek rur polietylenowych z 

automatyczną kontrolą procesu zgrzewania przez pracowników przeszkolonych do 

obsługi tego sprzętu. 

Zgrzewarki do łączenia rur polietylenowych będą: 

• posiadać moduł automatycznej kontroli procesu zgrzewania 

• posiadać moduł umożliwiający wydruk atestu połączeń zgrzewanych, 

• posiadać możliwość przechowywania w pamięci zgrzewarki danych dotyczących 

wykonanych połączeń. 

Połączenia mechaniczne stosowane będą głównie przy połączeniach PE/żeliwo, gdy 

łączy się armaturę żeliwną z PE. Należy stosować połączenie kołnierzowe uszczelniając 

je odpowiednimi uszczelkami. 

Sprawność sprzętu powinna być potwierdzona aktualnym dokumentem wydanym przez 

serwis producenta (kalibracja). Pracownicy obsługujący sprzęt do zgrzewania powinni 

posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem.  

Normy przywołane EN 13244:1998 System orurowania z tworzyw sztucznych do pod- i 

nadziemnych ciśnieniowych systemów do wody ogólnego zastosowania, do 

odwodnienia i do odprowadzania ścieków. Polietylen (PE) 

5. Obsługa i wytyczne BHP 

W przypadku konieczności zejścia do studzienek kanalizacyjnych, urządzeń 

zbiornikowo-tłocznych sieciowych i lokalnych, należy przestrzegać przepisów BHP, 

obowiązujących przy pracach na sieci kanalizacyjnej, m.in. należy przewietrzyć kanał i 
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sprawdzić zawartość siarkowodoru, metanu i dwutlenku węgla. Pracownik schodzący na 

dół musi być asekurowany liną przez dwie osoby, pozostające na poziomie terenu. 

W celu płukania kanałów należy wykorzystać przewoźną sprężarkę lub wodę z sieci 

miejskiej zabezpieczoną przed przepływem zwrotnym zaworem antyskażeniowym. 

Przynajmniej raz na miesi ąc nale ży przepłuka ć sieciowe przepompownie ścieków. 

Przynajmniej raz na kwartał nale ży zamkn ąć i otworzy ć zasuwy no żowe i zawory 

odcinaj ące. 

Niezbędne wyposażenie BHP powinno znajdować się na stanie eksploatatora sieci 

kanalizacyjnej.  

6. Posadowienie zbiorników UZT s 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzane bezpośrednio po wykonaniu w 

nich określonych prac tj. czynności montażowych studzienki. Przed rozpoczęciem 

zasypywania dno powinno być oczyszczone, a w razie potrzeby odwodnione. Do 

podsypki i osypki powinien być użyty piasek niezamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. 

korzeni, odpadów budowlanych). 

Każda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopów powinna być 

zagęszczona ręcznie lub mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu 

powinna być dobrana w zależności od zastosowanego urządzenia. 

Wymaga się zagęszczanie piaskiem warstwami o grubości ok. 30 cm. Przestrzeń 

pomiędzy studzienką, a ścianą wykopu o szerokości min. 30 cm wypełnić piaskiem. 

Piasek należy dokładnie ubijać zaczynając od ścianki studzienki w kierunku ściany 

wykopu. Zagęszczanie wokół studzienki prowadzić tak, aby nie doprowadzić do 

deformacji i rozszczelnienia studzienki. Stopień zagęszczenia gruntu zależy od siły 

obciążającej, a tym samym od miejsca zabudowy studzienki np. tereny zielone, drogi. 

Im większe zakładane obciążenie tym większy powinien być stopień zagęszczenia 

gruntu. Ponadto większy stopień zagęszczenia gruntu zmniejsza możliwość erozji 

wodnej i osiadania gruntu.  

W terenach silnie nawodnionych (miejsca wyznaczone przez inwestora, dotyczy 

zbiorników UZT i UZTs) należy: 

• ustabilizować podłoże pod studzienkę (np. poprzez wymianę podłoża na kamień 

drogowy itp.), 
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• do wysokości występowania wód gruntowych stosować obsypkę piasku  

z cementem (chudym betonem) naprzemiennie z obsypką piaskową  naprzemiennie 

warstwy 30cm. Obsypkę należy wykonać w szczelnym szalunku. 

• do czasu ustabilizowania obsypki studzienkę obciążyć zabezpieczając ją przed 

wypłynięciem, 

• stosować elementy WZ, 

• stosować kinety z wkładką metalową, prefabrykowane oraz z powiększonym 

pierścieniem antywypornościowym. 

7. Ochrona środowiska 

Trasy zaprojektowano tak aby w jak najmniejszym stopniu kolidowały z istniejącym 

drzewostanem. Warstwę zdjętego humusu ułożyć na wierzchu zasypanego wykopu w 

terenie nieutwardzonym.  

Materiał z rozbiórek powierzchni asfaltowych należy wywieźć na tymczasowy skład, 

gdzie w sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie skruszony i przygotowany 

do ponownego wykorzystania. 

Podczas inwestycji nie przewiduje się powstania odpadów niebezpiecznych, cały urobek 

z wykopów jak i rozbiórek po przetworzeniu nadaje się do ponownego wykorzystania. 

8. Warunki monta żu i uwagi ko ńcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie:  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami;  

• Montaż rurociągów należy również wykonać z zgodnie z wytycznymi producenta rur;  

• Wszystkie zamontowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty 

i aprobaty techniczne; 

• Urządzenia i materiały projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny 

posiadać obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia 

do eksploatacji oraz aprobaty techniczne; 

• Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje  

i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy  

i późniejszą jego inwentaryzację;  
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• Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia;  

• Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. 

Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji; 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP; 

• W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach 

sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz 

dokonać wpisu do Dziennika Budowy; 

• Całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem; 

• Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do 

wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego 

„planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 

2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256); 

• Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed 

przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia 

pracowników przystępujących do pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i 

higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie 

technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do 

zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także 

zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają 

na kierowniku budowy (robót). 
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9. Zestawienie materiałów 

9.1. Zestawienie materiałów 

 

Zestawienie przewodów (rur) kanalizacyjnych 

Typ Norma Średnica [mm] Odcinek Długość [m] 

K
A

N
A

LI
ZA

C
JA

 G
R

A
W

IT
A

C
Y

JN
A

 

PVC-U lite SDR34 SN8 PN-EN 476:2001  200 

UZTs I-1 - S I-6 205,8 

UZTs I-4 - S I-14 316,7 

S I-7 - S I-17 108,4 

S I-9 - S I-21 67,2 

UZTs I-3 - S I-22 58,0 

UZTs I-3 - S I-23 42,3 

UZTs I-6 - S I-25 73,0 

UZTs I-5 - S I-28 32,5 

UZTs I-7 - S I-31 66,8 

UZTs I-7 - S I-32 5,1 

UZTs I-8 - S I-49 289,0 

S I-37 - S I-50 14,4 

S I-41 - S I-53 56,7 

UZTs I-9 - S I-66 189,1 

UZTs I-5 - S I-29 2,0 

UZTs I-2 - S I-76 141,3 

S I-72 - S I-94 1033,1 

S I-91 - S I-95 16,3 

S I-76 - S I-102 187,9 

UZTs I-11 - S I-104 17,8 

S I-103 - S I-106 29,3 

S I-110 - S I-125 53,3 

S I-112 - S I-127 42,8 

UZTs I-12 - S I-114 217,9 

S I-107 - S I-123 203,8 

UZTs I-12 - S I-145 203,8 

UZTs I-13 - S I-133 236,4 

S I-128 - S I-136 135,3 

UZTs I-14 - S I-155 186,7 

S I-146 - S I-156 109,2 

S I-147 - S I-158 43,2 

UZTs I-15 - S I-161 68,0 

S I-159 - S I-163 97,6 

UZTs I-16 - S I-167 136,1 

S I-164 - S I-170 76,6 

SUMA 4817,8 
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PVC-U lite SDR34 SN8 PN-EN 476:2001  160 

UZTs I-3 - S I-23" 27,0 

S I-32 - S I-35 47,8 

S I-32 - S I-36 14,3 

S I-2 - Dz. 111/2 4,1 

S I-3 - Dz. 111/3 4,2 

S I-4 - Dz. 113/6 4,9 

S I-6 - Dz. 113/7 5,1 

S I-10 - Dz. 117/6 3,5 

S I-11 - Dz. 118/9 5,0 

S I-12 - Dz. 117/7 3,4 

S I-13 - Dz. 117/8 3,4 

S I-14 - Dz. 118/11 6,9 

S I-15 - Dz. 117/4 2,9 

S I-16 - Dz.117/3 2,9 

S I-17 - S I-18 15,8 

S I-19 - Dz. 118/7 1,6 

S I-21 - Dz. 118/14 1,3 

S I-26 - Dz. 633 10,9 

S I-28 - Dz. 633 4,9 

S I-24 - Dz. 321 9,7 

S I-31 - Dz. 112 18,3 

S I-38 - Dz. 150 6,9 

S I-39 - Dz. 149 8,1 

S I-40 - Dz. 171 1,8 

S I-43 - Dz. 156/2 8,6 

S I-44 - Dz. 157 8,4 

S I-46 - Dz. 163/2 8,9 

S I-47 - Dz. 164 8,5 

S I-48 - Dz.165 8,1 

S I-49 - Dz. 167 7,8 

S I-50 - Dz. 151/7 10,4 

S I-51 - S I-55 32,1 

S I-52 - Dz. 146 2,4 

S I-53 - Dz. 144/2 1,6 

S I-57 - Dz. 170 2,7 

S I-59 - Dz. 183 7,7 

S I-60 - Dz.169 7,5 

S I-61 - S I-67 10,7 

S I-66 - Dz. 184 1,8 

S I-71 - S I-77 21,4 

S I-95 - S I-96 32,0 

S I-74 - Dz. 621 10,3 

S I-75 - Dz. 622 10,1 
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S I-75 - Dz. 597 2,3 

S I-97 - Dz. 595 1,3 

S I-98 - Dz. 594 1,2 

S i-106 - Dz. 631/29 1,5 

S I-104 - Dz. 586 1,9 

S I-100 - Dz. 593 1,6 

S I-101 - Dz. 590/1 6,8 

S I-116 - Dz.598/1 6,7 

S I-117 - Dz. 591 4,4 

S I-121 - Dz. 587 3,4 

S I-121 - Dz. 592 1,0 

S I-123 - Dz. 587 7,3 

S I-109 - Dz. 631/33 1,3 

S I-124 - Dz. 599 1,4 

S I-126 - Dz. 589 5,2 

S I-127 - Dz. 588 5,5 

S I-135 - Dz. 635/3 1,5 

S I-136 - Dz. 584 5,0 

S I-114 - Dz. 635/14 1,1 

S I-137 - Dz. 598/2 14,7 

S I-139 - Dz. 623 10,7 

S I-140 - Dz. 601 2,1 

S I-141 - Dz. 624 7,5 

S I-142 - Dz. 603 1,1 

S I-145 - Dz. 605 0,6 

S I-156 - Dz. 629 5,9 

S I-158 - Dz. 604 1,8 

S I-148 - Dz. 607 0,8 

S I-149 - Dz. 608 1,5 

S I-150 - Dz. 626 8,2 

S I-1550 - Dz. 609 1,4 

S I-151 - Dz. 627 8,3 

S I-152 - Dz. 610 2,8 

S I-162 - -Dz. 632/8 6,3 

S I-163 - Dz. 632/5 1,4 

S I-160 - Dz. 632/7 6,9 

S I-161 - Dz. 632/6 0,9 

UZTs I-15 - Dz. 628 11,5 

S I-168 - Dz. 631/23 5,6 

S I-169 - Dz. 631/16 2,4 

S I-170 - Dz. 631/15 2,6 

S I-168 - Dz. 631/23 5,6 

S I-169 - Dz. 631/16 2,4 
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S I-170 - Dz. 631/15 2,6 

S I-165 - Dz. 613/1 6,0 

S I-167 - Dz. 616 5,8 

S I-155 - Dz. 634 4,1 

SUMA 1552,3 

K
A

N
A

LI
ZA

C
JA

 C
IŚ

N
IE

N
IO

W
A

 

PEHD 100 SDR17 
PN10 

PN-EN 
1671:2001 

160 
OŚ - UZTs I-1 1245,7 

S I-1 - UZTs I-2 2907,6 

SUMA 4153,3 

PEHD 100 SDR17 
PN10 

PN-EN 
1671:2001 

110 S I-78 - K 12,9 

SUMA 12,9 

PEHD 100 SDR17 
PN10 

PN-EN 
1671:2001 

90 

Tr I-1 - UZTs I-3 913,9 

S I-6 - UZTs I-8 489,8 

S I-76 - UZTs I-12 106,5 

S I-144 - UZTs I-14 17,7 

SUMA 1527,9 

PEHD 100 SDR17 
PN10 

PN-EN 
1671:2001 

75 

Tr I-2 - UZTs I-5 192,0 

Tr I-4 - UZTs I-6 88,8 

Tr I-3 - UZTs I-4 6,4 

S I-155 - UZTs I-16 354,4 

SUMA 641,6 

PEHD 100 SDR17 
PN10 

PN-EN 
1671:2001 

63 

S I-5 - UZTs I-7 55,7 

S I-49 - UZTs I-9 50,8 

S I-99 - UZTs I-11 198,6 

S I-114 - UZTs I-13 141,9 

S I-153 - UZTs I-15 121,4 

SUMA 568,1 

PEHD 100 SDR17 
PN10 

PN-EN 
1671:2001 

50 

Tr I-3' - Dz. 118/12 6,2 

S I-25 - UZTl I-1 34,0 

S I-29 - UZTl I-2 24,7 

Tr I-5 - UZTl I-3 45,5 

Tr I-6 - UZTl I-4 25,6 

SUMA 136,0 

 

Zestawienie armatury 

Lp. Opis Ilość Jedn. 

1 
Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45 st 
(podłączenie do wozu asenizacyjnego) 

16 szt. 

2 
Hydrant podziemny płuczący DN50 z odejściem kołnierzowym 45 st 
(podłączenie do wozu asenizacyjnego) 

7 szt. 

3 
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do 
zabudowy w ziemi 

16 szt. 

4 
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN80 PN10 do 
zabudowy w ziemi 

10 szt. 
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5 
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN65 PN10 do 
zabudowy w ziemi 

4 szt. 

6 
Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN50 PN10 do 
zabudowy w ziemi 

8 szt. 

7 Zasuwa nożowa DN150 do zabudowy w ziemi 10 szt. 

8 Zasuwa nożowa DN80 do zabudowy w ziemi 3 szt. 

9 Zasuwa nożowa DN65 do zabudowy w ziemi 3 szt. 

10 Zasuwa nożowa DN50 do zabudowy w ziemi 2 szt. 

11 Armatura napowietrzająco-odpowietrzająca 1 kpl 

12 Klapa zwrotna elektryczna 1 Kpl 

 

Zestawienie studni kanalizacyjnych 

Lp. Opis Ilość Jedn. 

1 Projektowana studzienka kanalizacyjna z tworzywa Φ 425 12 szt. 

2 Projektowana studzienka kanalizacyjna z tworzywa Φ 600 129 szt. 

3 Projektowana studzienka kanalizacyjna - betonowa Φ 800 3 szt. 

4 Projektowana studzienka kanalizacyjna - betonowa Φ 1200 16 szt. 

5 Projektowana studzienka kanalizacyjna rozprężna - betonowa Φ 1200 14 szt. 

6 Projektowana studzienka odpowietrzająco-napowietrzająca Φ 1000 1 szt. 

7 Urządzenie zbiornikowo-tłoczne Φ 800 4 szt. 

 

Zestawienie rur ochronnych 

Lp. Opis Długość Ilość Jedn. 

1 Φ 110 PEHD 100 SDR17 PN10 31,0 3 m 

2 Φ 140 PEHD 100 SDR17 PN10 6,4 1 m 

3 Φ 200 PEHD 100 SDR17 PN10 42,8 5 m 

4 Φ 250 PEHD 100 SDR17 PN10 94,0 16 m 

5 Φ 315 PEHD 100 SDR17 PN10 30,35 5 m 
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Zestawienie urządzeń zbiornikowo-tłocznych - Dane doborowe 

Lp. 
Lokalizacja                       

dz. ew./obręb 

Przykładowe                        
typy pomp Ilość pomp 

Qpompy 
[l/s] 

Hpodnoszenia 
[m] 

Rzędne wlotu         
[m n.p.m.] 

Rzędna wylotu    
[m n.p.m.] 

Średnica 
zbiornika [m] 

Typ zbiornika 

SI
EC

IO
W

E 

UZTs I-1 5 Ostrówek NP. 3127 SH 3 Adaptive 249 1+1 16,00 14,40 94,55 95,95 2,5 polimerobeton 

UZTs I-2 320/1 Przylot NP. 3153 SH 3 271 1+1 15,10 45,20 94,92 97,00 2,5 polimerobeton 

UZTs I-3 166 Ostrówek DP 3080 HT 3 235 1+1 4,45 17,30 95,64; 96,00; 96,30 96,12 1,2 polimerobeton 

UZTs I-4 118/13 Ostrówek DF 3045 MT 3 230 1+1 4,68 7,52 94,49 94,55 1,5 polimerobeton 

UZTs I-5 635/1 Przylot DF 3069 HT 3 250 1+1 3,57 13,30 95,48; 95,98 95,75 1,2 polimerobeton 

UZTs I-6 322 Przylot DF 3045 MT 3 234 1+1 3,70 5,16 94,97 94,79 1,2 polimerobeton 

UZTs I-7 110/2 Ostrówek DF 3045 MT 3 234 1+1 3,08 5,78 94,81; 95,64 95,47 1,2 polimerobeton 

UZTs I-8 154 Ostrówek DP 3080 HT 3 234 1+1 6,20 20,30 93,93 94,00 1,5 polimerobeton 

UZTs I-9 178 Ostrówek DF 3045 MT 3 230 1+1 3,87 8,23 94,30 94,16 1,5 polimerobeton 

UZTs I-11 635/5 Przylot MF 3069 HT 3 256 1+1 3,06 12,30 95,42 95,51 1,2 polimerobeton 

UZTs I-12 635/18 Przylot DF 3069 HT 3 252 1+1 5,24 4,56 94,49; 94,65 95,42 1,5 polimerobeton 

UZTs I-13 635/4 Przylot MF 3069 HT 3 258 1+1 3,02 10,30 93,75 95,14 1,2 polimerobeton 

UZTs I-14 632/14 Przylot DF 3045 MT 3 234 1+1 5,19 3,22 93,84 95,7 1,5 polimerobeton 

UZTs I-15 632/16 Przylot DF 3045 MT 3 230 1+1 3,18 8,72 94,32; 95,21 95,04 1,2 polimerobeton 

UZTs I-16 631/17 Przylot MF 3069 HT 3 252 1+1 3,43 18,5 93,71 94,97 1,2 polimerobeton 

LO
K

A
LN

E 

UZTl I-1 185 Ostrówek MF 3069 HT 3 258 1 3,03 10,20 max. 1,60 m p.p.t. 97,11 0,8 tworzywo 

UZTl I-2 189 Ostrówek MF 3069 HT 3 258 1 3,03 10,20 max. 1,60 m p.p.t. 97,06 0,8 tworzywo 

UZTl I-3 190 Ostrówek MF 3069 HT 3 258 1 3,03 10,20 max. 1,60 m p.p.t. 95,09 0,8 tworzywo 

UZTl I-4 156/1 Ostrówek MF 3069 HT 3 258 1 3,03 10,20 max. 1,60 m p.p.t. 94,77 0,8 tworzywo 
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IV. Oświadczenie 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2013 r.  
poz. 1409 z pó źniejszymi zmianami). 
 
Oświadczam jako projektant , że projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z odcinkami poprzecznymi do linii rozgraniczającej posesji w miejscowościach Konary 
(obręb 0016 Konary), Ostrówek (obręb 0031 Ostrówek) i Przylot (obręb 0038 Przylot), jedn. 
ewidencyjna nr 140611_5 Warka 
 
Sporządzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
            …………………………………………… 
              podpis, pieczątka 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2013 r.  
poz. 1409 z pó źniejszymi zmianami). 
 
Oświadczam jako sprawdzaj ący , że projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z odcinkami poprzecznymi do linii rozgraniczającej posesji w miejscowościach 
Konary (obręb 0016 Konary), Ostrówek (obręb 0031 Ostrówek) i Przylot (obręb 0038 Przylot), 
jedn. ewidencyjna nr 140611_5 Warka-obszar wiejski 
 
Sporządzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
            …………………………………………… 
              podpis, pieczątka 
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V. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i 
ochrony zdrowia 

 
 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach rejonu Konar – I etap: 

Konary, Ostrówek, Przylot 

obr ęb 0016 Konary, obr ęb 0031 Ostrówek, obr ęb 0038 Przylot  

jedn. ew. 140611_5 Warka – obszar wiejski 

 

2. Inwestor: 

 

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.   

 ul. Farna 4 

 05-660 Warka 

 

3. Projektant i sprawdzaj ący: 

Projektant:  Podpis i piecz ątka:  

Przemysław Zalewski  

nr upr. MAZ/0247/POOS/11 

 

Sprawdzaj ący:  Podpis i piecz ątka:  

Małgorzata Świtkiewicz  

nr upr. GP-III-7342/8/93 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późń. zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)  

 

 

 

 

Grójec, 09.2017 r. 
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Część opisowa:  

1. Zakres robót:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach rejonu Konar – etap I 

2. Wykaz istniej ących uzbroje ń budowlanych: 

1) sieć energetyczna niskiego napięcia; 

2) sieć wodociągowa lokalna; 

3) sieć telekomunikacyjna; 

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ące zagro żenie bezpiecze ństwa  

i zdrowia ludzkiego: 

1) sieć energetyczna niskiego napięcia; 

4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń: 

 4.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych wymienionych w ust. 2 - nie wyst ępuje  

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni – nie 

wyst ępują 

 4.2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących 

rodzajów robót budowlanych: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości - wyst ępują . 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie 

wyst ępuje   

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występuje 

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych - nie wyst ępuje  

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników - nie wyst ępuje  

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie wyst ępuje  

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie 

wyst ępuje  

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - 

nie wyst ępuje  

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych - nie wyst ępuje  
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10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

– nie wyst ępuje   

5. Pracownicy i zakres instrukta żu  

Do robót mogą przystąpić tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

znający przepisy BHP oraz przeszkoleni w obsłudze narzędzi i sprzętu do wykonania nimi 

robót. Pracownicy powinni być poinstruowani przed przystąpieniem do robót przez Kierownika 

Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 

nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).  

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali zacji: 

Należy wydzielić i oznakować strefy: robocze, składowania materiałów, ppoż.  

i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna być wyposażona w 

apteczkę pierwszej pomocy (w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników – samochodzie) 

oraz podręczny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica). Wszystkie strefy winny być odpowiednio 

oznakowane wyposażone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego 

roboty prowadzić na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Należy wyznaczyć 

drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pożaru, czy innego zagrożenia o 

charakterze nagłym. 

7. Środki ochrony osobistej: 

Pracownikom należy zapewnić odzież ochronną i obuwie robocze zgodnie z charakterem 

wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni być wyposażeni w indywidualne środki  

ochrony tj.: rękawice i kaski.  

  



Projekt:  Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach rejonu Konar – I etap 
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy 
Branża: Sanitarna 
Rew: 00 

Przemysław Zalewski i Wspólnicy 
ul. Piłsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grójec   Strona 43 

VIII. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
1. Przedmiotem Inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 

odcinkami poprzecznymi w miejscowościach rejonu Konar – etap I: Konary, Ostrówek, Przylot, 

gm. Warka (obręb ewidencyjny 0016 Konary, 0031 Ostrówek, 0038 Przylot, jednostka 

ewidencyjna  140611_5 Warka -obszar wiejski).  

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu  

Na przedmiotowych działkach istnieje infrastruktura techniczną związaną z budownictwem 

mieszkaniowym jednorodzinnym. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej będzie wykonana z rur PE100 SDR 17 PN10 

o średnicy 50-160 mm w rurach osłonowych o średnicy 110-200 mm PE. Projektowana sieć 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie wykonana z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy 160-

200 mm w rurach osłonowych o średnicy 250-315 mm PE Prace przy wykonaniu sieci wraz z 

odcinkami poprzecznymi będą wykonywane w wykopach otwartych oraz metodą przecisku 

kontrolowanego. 

4. Zestawienie powierzchni: 

Projektowana powierzchnia zabudowy 2106,10 m2 

5. Dane informuj ące, czy działka lub teren, na którym jest projektow any obiekt 

budowlany, s ą wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na 

podstawie ustale ń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków – Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003 oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk – Natura 2000 Dolina 

Pilicy PLH140016, tj. obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina 

Rzeki Pilicy i Drzewiczki, określonego w Rozporządzeniu Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 5 maja 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i 

Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950, z późniejszymi zmianami).  

6. Dane okre ślające wpływ eksplantacji górniczej na działk ę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje eksplantacja górnicza.  

7. Informacj ę i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro żeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr zepisami odr ębnymi; 

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które w fazie budowy jak i w fazie 

eksploatacji powodowałyby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące 

pogorszyć jego stan i miałaby niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi. 

8. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych  
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Powyższa inwestycja przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  i grawitacyjnej o 

średnicy 50-160 PE100 SDR17 PN10 oraz 160-200 PVC-U SDR34 PN10  mm wraz z 

odcinkami poprzecznymi w rurach osłonowych o średnicy 110-315 mm PE w Konarach, 

Ostrówku i Przylocie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ( Dz. U. 

z 2012 r  poz. 462 z póź. zm. – § 13 a. pkt. 2 ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690), stwierdzam, że obszar oddziaływania 

określony w projekcie mieści się w obrębie działek na których został zaprojektowany.  
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