

**KOREKTA
INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT**

Numer sprawy: 11/SZP/2016/P

Dotyczy: Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Konary, gmina Warka” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W wykonaniu postanowień art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przekazuje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.000.000,00 ((dwa miliony) złotych netto).
2. Na przetarg do dnia 24.11.2016r. do godz.11:45 wpłynęło 5 ofert.
3. Komisja dokonała otwarcia ofert w dniu 24.11.2016r. o godz. 12:00.
4. Wszyscy Wykonawcy wnieśli wadium wymagane przez Zamawiającego.
5. Termin wykonania zamówienia: I Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2017 r., II Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2018 r.
6. Warunki płatności: zgodnie z § 9 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ.
7. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Kwota netto	Kwota brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki	2 295 000,00 zł	2 822 850,00 zł	Pkt 4 SIWZ I Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2017 r., II Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2018 r.	na wykonaną dokumentację projektową 36 miesięcy, na roboty budowlano-montażowe 36 miesięcy, na dostarczone urządzenia 24 miesiące, gwarancje technologiczne 36 miesięcy	Zgodnie z § 9 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ
2	Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczarska 128/134, 90-527 Łódź	2 279 000,00 zł	2 803 170,00 zł	Pkt 4 SIWZ I Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2017 r., II Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2018 r.	na wykonaną dokumentację projektową 36 miesięcy, na roboty budowlano-montażowe 36 miesięcy, na dostarczone urządzenia 24 miesiące, gwarancje technologiczne 36 miesięcy	Zgodnie z § 9 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ
3	Building Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9, lok. 111 71-063 Szczecin	2 318 888,00 zł	2 852 232,24 zł	Pkt 4 SIWZ I Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2017 r., II Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2018 r.	na wykonaną dokumentację projektową 36 miesięcy, na roboty budowlano-montażowe 36 miesięcy, na dostarczone urządzenia 24 miesiące, gwarancje technologiczne 36 miesięcy	Zgodnie z § 9 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ

4	Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno	2 480 000,00 zł	3 050 400,00 zł	Pkt 4 SIWZ I Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2017 r., II Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2018 r.	na wykonaną dokumentację projektową 36 miesięcy, na roboty budowlano- montażowe 36 miesięcy, na dostarczone urządzenia 24 miesiące, gwarancje technologicz- ne 36 miesiące	Zgodnie z § 9 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ
5	Konsorcjum firm: <u>Lider</u> Konsorcjum – Varia Tech Sp. z o.o. ul. St. Zjednoczonych 32 lok. U15 04-036 Warszawa <u>Partner</u> Konsorcjum – T4B Sp. z o.o. ul. St. Zjednoczonych 32 lok. U15 04-036 Warszawa	2 100 000,00 zł	2 583 000,00 zł	Pkt 4 SIWZ I Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2017 r., II Etap Robót – najpóźniej do 31.12.2018 r.	na wykonaną dokumentację projektową 36 miesięcy, na roboty budowlano- montażowe 36 miesięcy, na dostarczone urządzenia 24 miesiące, gwarancje technologicz- ne 36 miesiące	Zgodnie z § 9 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ

PREZES ZARZĄDU

Roman Korczak

.....
podpis Prezesa Zarządu