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A. Strona tytułowa 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa:  Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.  

Siedziba: ul. Farna 4, 05-660 Warka  

Tel., Fax:  tel.(0-48) 667-32-99, tel./fax (0-48) 667-22-85 

Adres strony internetowej:  www.zukwarka.pl 

Adres poczty elektronicznej:  zuk@zukwarka.pl 

REGON 142486350, NIP 797-20-27-869 

2. Nazwa zamówienia 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości  Konary gm. Warka 

w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

3. Adres (lokalizacja) inwestycji 

Konary, działka nr ewid. 202/2, gmina Warka 

4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV opisujące przedmiot 
zamówienia:  

Usługi projektowania architektonicznego 74222000-1  

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 74232000-4  

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  74232200-6 

Roboty budowlane  45200000-9  

Zakłady oczyszczania ścieków   45252100-9 

Wyposażenie oczyszczalni ścieków  45252200-0 

5. Zawartość opracowania:  

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:  

1.  Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego  

2.  Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  

6. Autor opracowania:  

„BIOWOMA Iwona Regulska”, adres: 26-600 Radom, ul. Rwańska 8/8 

7. Data opracowania:  czerwiec 2016 r. 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – opracowanie opisujące zamówienie, którego 

przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.  

Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania 

budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne). Stanowi 

podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny. 

  

http://www.zukwarka.pl/
mailto:zuk@zukwarka.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej
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B. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
 

1. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Komora rozprężna  

1.5.2. Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków  

1.5.3. Zbiornik uśredniający 

1.5.4. Reaktory sekwencyjne typu SBR 

1.5.5. Stacja dozowania reagentu  

1.5.6. Zagęszczacz osadu (grawitacyjny) 

1.5.7. Zbiornik ścieków oczyszczonych 

1.5.8. Kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych 

1.5.9. Wylot ścieków oczyszczonych 

1.5.10. Budynek techniczny 

1.5.11. Zasilanie energetyczne 

1.5.12. Sterowanie procesem technologicznym 

1.5.13. Monitoring pracy oczyszczalni  

1.5.14. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

1.5.15. Inne urządzenia i instalacje  

1.6. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

1.7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.7.1. Dokumentacja wstępna 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

1.7.3. Wymagania technologiczne 

1.7.4. Sieci technologiczne międzyobiektowe, komory rozdzielcze, obiekty 

na sieciach 

1.7.5. Armatura 

1.7.6. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 

1.7.7. Architektura 

1.7.8. Konstrukcja 

1.7.9. Zagospodarowania terenu 

1.7.10. Wymagania dla pozostałych elementów 

1.8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawców 

1.8.1. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu 

1.8.2. Wymagania dotyczące wadium 

1.8.3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

1.8.4. Inne wymagania i wytyczne Zamawiającego 
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1.9. Realizacja robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę 

1.10. Odbiór końcowy inwestycji  

1.11. Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1.12. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

3. Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego 

Załącznik nr 1 – Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Grójeckiego z dnia 

14.12.2011 r. Nr RS.6220.1.42.2011.SP.  

Załącznik nr 2 – Wyciąg z opracowania p.n.: „Koncepcja rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar gm. 

Warka”, opracowanej przez firmę „Biowoma Iwona Regulska” z Radomia, wraz z 

załącznikami, a w szczególności: schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Konarach; inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych na 

terenie istniejącej oczyszczalni – mapa. 

Załącznik nr 3 – Karta informacyjna przedsięwzięcia – załącznik do wniosku o 

wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (wniosek 

złożony przez Zamawiającego do Urzędu Miejskiego w Warce dnia 09.02.2016 r.). 

Załącznik nr 4 – Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) nr 

WOOŚ-II.4240.436.2016.JC.3 z dnia 11.05.2016 r. 

Załącznik nr 5 – Kopia mapy zasadniczej obejmującej teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie (mapa do celów projektowych w skali 1:1000) – 2 

egz. 

Załącznik nr 6 – Wyciąg z rejestru gruntów dla działki nr ewid. 202/2. 

Załącznik nr 7 – Umowa z Zakładem Energetycznym (PGE) na sprzedaż energii 

elektrycznej dla Oczyszczalni ścieków Konary, działka nr ewid. 202/2. 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Tematem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) jest opis 

zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnego projektu 

budowlano-wykonawczego we wszystkich niezbędnych branżach (wraz z 

zagospodarowaniem terenu) oraz wykonanie, zgodnie z w/w projektem, robót 

budowlanych dotyczących przedmiotowej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Konarach” (po uzyskaniu pozwolenia na budowę). 

Cel opracowania:  

Opracowanie ma służyć Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Art. 31 ust. 2 i ust. 3 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, do ogłoszenia 

przetargu na realizację robót w formule „zaprojektuj i wybuduj" dla 

zrealizowania przedmiotowej inwestycji pod klucz wraz z budowlami, 

urządzeniami i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w miejscowości Konary, gmina Warka, 

na działce o nr ewid. 202/2, o powierzchni 7 229 m2, położonej bezpośrednio 

przy drodze krajowej nr 79, relacji Warszawa – Kozienice.  Teren jest ogrodzony 

(siatka stalowa mocowana do słupków). W centralnej części posadowione są 

budowle i urządzenia istniejącej oczyszczalni ścieków. W sąsiedztwie zabudowa 

siedliskowa (zabudowania wsi Konary i Podgórzyce) oraz tereny niezabudowane 

– gruntu rolne.  

Ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar oraz 

planowany odbiór ścieków od mieszkańców z 10 miejscowości tego rejonu 

(docelowe RLM=2070), konieczna jest przebudowa i rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Konarach, przyjmującej obecnie ścieki bytowe od ok. 600 

Mk oraz dostosowanie parametrów odprowadzanych do odbiornika ścieków do 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego – w zakresie RLM od 2000 do 9999 – Załącznik nr 2 (Dz. 

U. 2014.1800), tj.: 

 BZT5  25 g O2/m3, 

 ChZT  120 g O2/m3, 

 zawiesiny ogólne  35 g/m3. 

Niniejszy PFU może stanowić podstawę przygotowania oferty w zakresie 

obliczania jej ceny i ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych.  

Jednakże każdy Wykonawca, w szczególności, gdy będzie chciał zaoferować 

rozwiązania nie uwzględnione w PFU, ale spełniające podstawowe cele i 

wymagania stawiane przy modernizacji oczyszczalni, tj. zachowanie parametrów 
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odprowadzanych do odbiornika ścieków zgodnie obowiązującymi przepisami, 

minimalne koszty inwestycji oraz minimalne koszty eksploatacji, w tym zużytej 

energii i materiałów, będzie obliczał koszty mające wpływ na cenę oferty, zgodnie 

ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 

Należy wziąć pod uwagę, że Zamawiający określi dokładnie w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, że oferta przedstawiona przez Wykonawcę na 

przetarg, który będzie ogłoszony dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 

będzie musiała spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, 

a cena oferty będzie ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty i składniki 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, w tym składniki skalkulowane przez 

Wykonawcę i wynikające z jego własnej wiedzy i doświadczenia.  

Co do zasady opracowany przez przyszłego Wykonawcę projekt budowlany 

powinien spełniać standardy jakościowe wykonania, aby mógł być podstawą 

ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji z Funduszy 

europejskich lub krajowych, a przede wszystkim powinien spełniać wymagania 

stawiane przed oczyszczalniami zaprojektowanymi w oparciu o najlepszą 

dostępną technikę (BAT), w szczególności w zakresie substancji biogennych. 

Prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie 

niższym niż określonym w niniejszym PFU i w „Koncepcji rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie 

Konar gm. Warka” (wyciąg z koncepcji stanowi Załącznik nr 2 do PFU). 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
lub zakres robót budowlanych 

Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Konarach ma uwzględniać założenia przedstawione w „Koncepcji rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie 

Konar gm. Warka” opracowanej przez firmę Biowoma z Radomia (wyciąg z 

Koncepcji stanowi Załącznik nr 2 do PFU), w szczególności w zakresie: 

 Wariantu koncepcji: wariant B - system kanalizacji w rejonie Konar (10 

miejscowości) z grupową oczyszczalnią ścieków w Konarach (dz. nr ewid. 

202/2). Ścieki z sieci kanalizacyjnych w określonych w Koncepcji 

miejscowościach zostaną przetłoczone do grupowej oczyszczalni ścieków, 

która będzie poddana przebudowie i rozbudowie. 

 Docelowej liczby mieszkańców: RLM=2070; 

 Wartości współczynników nierównomierności: Nd = 1,4; Ng = 2,5; 

 Wartości jednostkowych ładunków zanieczyszczeń na mieszkańca w 

ściekach przyjmowanych na oczyszczalnię: BZT5 =  60 g O2/Mk/dobę, ChZT = 

120 g O2/Mk/dobę, zawiesina ogólna = 65 g/Mk/dobę; 

 Wartości jednostkowych wskaźników ilości ścieków: średniodobowo 120 

dm3/Mk/d; 
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 Docelowej średniej przepustowości oczyszczalni (przyjmowanej średniej 

ilości ścieków na dobę): Qdśr = 250 m3/dobę, 

 Jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika: zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – w zakresie RLM od 2000 

do 9999 – Załącznik nr 2 (Dz. U. 2014.1800), tj.: 

 BZT5  25 g O2/m3, 

 ChZT  120 g O2/m3, 

 zawiesiny ogólne  35 g/m3. 

 Technologii oczyszczania. 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Potrzeba przebudowy (modernizacji) i rozbudowy istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Konarach wynika z następujących faktów: 

1. Obecnie istniejąca oczyszczalnia w Konarach nie spełnia już wymagań, które 

stawiane są przed oczyszczalniami zaprojektowanymi w oparciu o najlepszą 

dostępną technikę (BAT), w szczególności w zakresie substancji biogennych, a 

w szczególności przy zdarzających się sytuacjach ekstremalnych (np. przy 

wystąpieniu dopływu ścieków przypadkowych lub powodziowych). Obecnie 

nie ma możliwości włączenia nowych sieci kanalizacyjnych. 

2. Istnieje konieczność skanalizowania rejonu Konar o RLM>2000 zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zgodnie z potrzebami społecznymi. 

3. Istnieje konieczność poprawy jakości odprowadzanych do odbiornika ścieków 

i zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiornika, 

szczególnie substancji biogennych, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 

22 lutego 2011 r. (M. P. z 2011 r. Nr 49 poz. 549), ustanawiającą „Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły”, w szczególności 

w zakresie celu środowiskowego, którym dla jednolitej części wód 

powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW2000 1725529 – dopływ z Barcic, 

będącym odbiornikiem ścieków oczyszczonych z przedmiotowej oczyszczalni 

jest: „osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód”. Osiągnięcie w/w 

celu środowiskowego zostanie uzyskane poprzez realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia i zastosowanie planowanych urządzeń i rozwiązań 

technologicznych, których nie posiada istniejąca oczyszczalnia. 

4. Konieczność spełniania wymogów określonych w niżej wymienionych aktach 

prawnych: 

 Rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r., w szczególności w 
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zakresie określonym w § 5 ust. 3, w brzmieniu: „Wprowadzanie ścieków 

do wód o stanie poniżej dobrego nie może pogarszać w miejscu zrzutu 

zanieczyszczeń wartości tych parametrów fizykochemicznych i substancji 

priorytetowych, które zdecydowały o złym stanie wód …”, 

 Dyrektywie Rady Europy z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych (91/271/EWG) w szczególności w zakresie 

konieczności dokładniejszego oczyszczania ścieków wymaganego dla 

obszarów wrażliwych, tak aby zrzuty z oczyszczalni ścieków komunalnych 

spełniały odpowiednie wymagania określone w Załączniku I Dyrektywy 

(Tabela nr 1), 

 Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), jako 

głównym instrumencie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG, 

stanowiącym wykaz aglomeracji, dla których określono zakres rzeczowy i 

finansowy inwestycji oraz terminy ich realizacji, w szczególności w 

zakresie działań inwestycyjnych przewidzianych w KPOŚK dotyczących 

kategorii: 

 Budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych. 

 Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Zamawiający w stosownym czasie wystąpi do Ministerstwa Środowiska o 

ujęcie aglomeracji rejon Konar (RLM >2000) w V aktualizacji Krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, w zakresie RLM od 2000 do 9999. 

Obecnie dla istniejącej oczyszczalni ścieków parametry dopuszczalne 

ustalone dla RLM < 2000 są mniej rygorystyczne. 

5. Zamawiający w dniu 17.02.2016 r. wystąpił do Burmistrza Warki o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający posiada opinię 

RDOŚ określającą, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – 

Załącznik nr 4 do niniejszego PFU. Trwa procedura wydania stosownej decyzji. 

6. Projekt i wykonanie zadania ma uwzględniać fakt, że w I etapie rozbudowy 

przyjmowane będą ścieki z miejscowości: Konary, Magierowa Wola (jak 

obecnie) oraz z miejscowości Podgórzyce (planowane oddanie do użytku w tej 

miejscowości sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami: X-XI.2017 r.). W II etapie 

(do XII.2018 r.) planuje się systematyczne włączanie do rozbudowanej 

oczyszczalni w Konarach sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami z 

pozostałych miejscowości rejonu. 

7. Należy opracować harmonogram robót uwzględniający konieczność ciągłej 

pracy oczyszczalni i nieprzerwany odbiór ścieków od dostawców. 
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe opisane i wymienione są w 

opracowaniu p.n.: „Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Konarach oraz 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar gm. Warka” – wyciąg z 

„Koncepcji rozbudowy……” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

Planowana w ramach przedsięwzięcia przepustowość oczyszczalni zwiększy się 

docelowo do Qśrd=250 m3/dobę (obecnie 138 m3/dobę). Zamawiający wymaga, 

aby planowana technologia i zastosowane w przebudowanej i rozbudowanej 

oczyszczalni urządzenia, gwarantowały zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń 

odprowadzanych do odbiornika, a w szczególności jeśli chodzi o ładunki 

zanieczyszczeń substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (fosfor i azot).  

Zaprojektowana i wykonana oczyszczalnia ma skutecznie unieszkodliwiać ścieki 

bytowe dopływające systemem rozbudowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-

ciśnieniowej z miejscowości rejonu Konar, określonych w w/w Koncepcji. 

Sumaryczny bilans ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń doprowadzanych do 

oczyszczalni systemem kanalizacyjnym, zgodnie z Tabelą nr 4 i Tabelą nr 5, punkt 

nr 3.2. Koncepcji, dla docelowej RLM = 2070, przedstawia się następująco: 

 Obliczeniowa ilość ścieków:  Qobl  = 248,4 m3/d 

 Qdmax   = 347,8 m3/d  

  Qhmax  =    36,2 m3/h   

 Stężenia zanieczyszczeń BZT5  =  500 g/m3 

  ChZT  = 800 g/m3   

  Z.o. = 542 g/m3  

 Ładunki zanieczyszczeń BZT5  =  124,2 kg/d 

  ChZT  = 248,4 kg/d   

  Z.o. = 134,6 kg/d  

Wszystkie zastosowane w przedmiotowym przedsięwzięciu rozwiązania muszą 

ograniczać wpływ oczyszczalni na środowisko, a w tym: powinny ograniczać 

emisję zanieczyszczeń do powietrza i neutralizację substancji zapachowych oraz 

chronić klimat akustyczny poprzez ograniczenie emisji dźwięku.  

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wskaźników powierzchniowo-

kubaturowych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.  

Do programu funkcjonalno-użytkowego załączona jest „Koncepcja… „ – Załącznik 

nr 2, która przedstawia ideowe rozwiązanie docelowego rozmieszczenia budowli 

i budynku na oczyszczalni ścieków.  

Poniżej opisane są obiekty oczyszczalni po rozbudowie (określone w Koncepcji), 

z uwzględnieniem ich przeznaczenia i funkcji użytkowych oraz inne ważne 

zagadnienia:  
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1.5.1. Komora rozprężna  

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną przewodami tłocznym (z pompowni 

głównej znajdującej się na terenie miejscowości Konary oraz z planowanej 

pompowni w miejscowości Ostrówek) doprowadzone będą na oczyszczalnię do 

komory rozprężnej. Konstrukcja komory betonowa, zbrojona. Z komory 

rozprężnej ścieki wprowadzane są do stacji mechanicznego oczyszczania 

ścieków.  

1.5.2. Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków  

Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków umieszczona będzie w jednym z 

pomieszczeń budynku technicznego. Stacja ta wyposażona będzie w następujące 

urządzenia: 

 Sito-piaskownik, na którym ścieki zostaną poddawane procesowi oczyszczania 

mechanicznego,  

 Instalację do zatrzymywana, płukania oraz prasowania skratek, 

 Zespół do drobnopęcherzykowego napowietrzania,  

 Instalację z funkcją wytrącania i usuwania tłuszczu (odtłuszczacz) – 

zatrzymany tłuszcz zostanie dodany do skratek i zagospodarowany. Do 

usuwania (rozkładu) tłuszczu przewiduje się zastosować dawkowanie 

specjalnych biopreparatów do zbiornika uśredniającego. 

 Instalację z funkcją separacji piasku.  

Dane techniczne stacji mechanicznego oczyszczania ścieków: 

 Sito – część mechaniczna sitowa dobrana na przepustowość max. 10l/s, 

perforacja sita 3mm, +/-0,5mm 

 Napęd – moc zainstalowana     0,55 kW  

 Układ płuczący skratki – usuwanie części organicznych - 80% 

 Piaskownik – dobrano dla przepustowości średnią 10l/s – przy efektywności 

usuwania piasku dla średnicy ziarna >0,2 mm -  95 %, ze spiralą ukośną 

wynoszącą, 

Piasek i skratki gromadzone będą w pojemniku, a następnie zagospodarowywane  

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.5.3. Zbiornik uśredniający 

Ze stacji mechanicznego oczyszczania ścieków ścieki odpłyną grawitacyjnie do 

zbiornika uśredniającego, w którym nastąpi wyrównanie składu ścieków i ich 

zretencjonowanie. Zbiornik uśredniający zostanie wykonany w konstrukcji 

żelbetowej, o pojemność ok. V = 70 m3. Zbiornik ten zostanie wyposażony w 

urządzenie mieszające. Dodatkowo w zbiorniku zainstalowano dwie pompy 

zatapialne, których zadaniem będzie opróżnianie zbiornika i podawanie ścieków 

do zasadniczej części oczyszczalni, tj. do dwóch reaktorów biologicznych typu 

SBR pracujących w układzie równoległym.  
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Wyposażenie zbiornika uśredniającego stanowić będą:  

 urządzenia mieszające, z silnikiem o mocy 0.75 kW (1 szt.), 

 pompy opróżniające (zatapialne) – 2 szt., z silnikami o mocy 1,75 kW, o 

wydajności 30 m3/h oraz wysokości podnoszenia 3 m, pompy sterowane będą 

automatycznie. 

Opróżnianie zbiornika uśredniającego do komory osadu czynnego będzie 

odbywać się w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku i od fazy pracy 

sekwencyjnych reaktorów biologicznych. 

1.5.4. Reaktory sekwencyjne typu SBR 

Proces oczyszczania ścieków w rozbudowanej oczyszczalni będzie bazował na 

technologii oczyszczania ścieków przy pomocy osadu czynnego w sekwencyjnych 

reaktorach biologicznych – technologia o zwiększonej skuteczności usuwania 

związków biogennych zawartych w ściekach surowych.  

Ścieki ze zbiornika uśredniającego dopłyną do dwóch reaktorów sekwencyjnych 

typu SBR. W pełni automatyczne sterowanie stężeniem tlenu w tych reaktorach 

zapewnia symultaniczną nitryfikację, denitryfikację i biologiczną defosfatację. 

Związki biogenne rozkładane są w procesie technologicznym do wartości 

znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. System ten jest bardzo odporny na 

zmienny charakter ścieków pod względem ilościowym oraz jakościowym. 

Zbiorniki reaktorów SBR wykonane będą w konstrukcji żelbetowej o pojemność 

V = 2*300 m3.  

 pojemność czynna reaktorów                           Vcz  = 600 m3, 

 stężenie osadu czynnego                                  Z   =  5.0 kg s.m.o./m3 

 wiek osadu                                                       WO  = 25 dni  

 obciążenie osadu czynnego ładunkiem BZT5    A'  = 0,042 kg BZT5/kg s.m.o./d 

 wymagany transfer tlenu                                   OCh = 28,8 kg/h 

 przyrost osadu                                                   G = 107 kg/d 

 liczba spustów                                                 n = 2*2 spusty/d 

Cykl pracy reaktorów składa się z kilku wydzielonych faz, następujących po sobie 

i dość ściśle określonych w czasie:  

 napełnianie i napowietrzanie 

 napełnianie i mieszanie,  

 sedymentacja,  

 spust ścieków (dekantacja),  

 spust nadmiernego osadu czynnego. 

Napowietrzanie zawartości reaktora tego typu odbywać się będzie za pomocą 

sprężonego powietrza dostarczanego przez dmuchawy oraz poprzez 

drobnopęcherzykowy ruszt napowietrzający (dyfuzory płytowe).  

Dla wymaganej ilości powietrza Qp = 300 Nm3/h dobrano dmuchawy w 

obudowach dźwiękochłonnych o następującej charakterystyce: 
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 liczba dmuchaw                                       3 szt. (2 + 1) 

 moc całkowita zainstalowana          5.5 kW/szt, pobierana 4,2 kW/szt, 

 wydajność dmuchawy                          150 Nm3 /h*szt.. 

 wysokość sprężu                                      5.8 m 

Dmuchawy zostaną umieszczone w budynku technicznym. 

Z instalacją sprężonego powietrza współpracować będzie mieszadło (do 

mieszania zawartości), które znajdować się będzie w każdej komorze reaktora – 

mieszadła z silnikami o mocy 0.75 kW.  

Ustabilizowany tlenowa osad nadmierny powstający w trakcie oczyszczania w 

rektorach zostanie przetłoczony do zagęszczacza osadu, a następnie do 

magazynu osadu. Do przetłoczenia osadu zostanie użyta pompa z silnikiem o 

mocy 0,75 kW (po 1 szt/SBR) 

Parametry techniczne pomp: 

 moc silnika                   0.75 kW 

 wydajność                     15 m3/h 

 wysokość podnoszenia  3 m 

 liczba pomp                   2 szt. 

Zbiorniki typu SBR będą wyposażone w przewody odpływowe (spustowe), 

którymi  ścieki odprowadzane będą do zbiornika ścieków oczyszczonych, a 

następnie do kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni. 

1.5.5. Stacja dozowania reagentu  

Ze stacji dozowania reagentu do komór osadu czynnego podawany będzie 

roztwór PIX-u lub/i ATR113 w celu polepszenia właściwości sedymentacyjnych i 

filtracyjnych osadu oraz skutecznego usuwania fosforu.  

Stacji dozowania reagentu składa się z zbiornika o pojemności ok. 1 m3 oraz 

pomp dozujących. Przewidziano zużycie reagentu w ilości ok. 8 l/d. Zapas 

reagentu w zbiornikach wystarczy na ok. 130 dni. 

Należy zagwarantować automatyzację procesu dawkowania reagentu poprzez 

wykonanie automatycznego pomiaru fosforanów w ściekach.  

1.5.6. Zagęszczacz osadu (grawitacyjny) 

Jest to zbiornik żelbetonowy o objętości 50 m3, do którego zostanie przetłoczony 

ustabilizowany tlenowo osad nadmierny powstający w trakcie oczyszczania w 

rektorach.  

Uwodnienie osadu odprowadzanego z reaktorów biologicznych wyniesie W = 

99%, dobowa objętość osadu wyniesie: Vos   10,7 m3/d. 

Uwodnienie osadu po zagęszczaniu wyniesie W = 98 %, dobowa objętość osadu 

wyniesie: Vos   5,4 m3/d. 
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Po magazynowaniu i zagęszczeniu osadu jego uwodnienie spadnie do W = 97%, 

co spowoduje, że objętość osadu ustabilizowanego nie przekroczy. Vos1 = 3,6 

m3/d tj. ok. 107 kg SM/d).  

Po zagęszczeniu osad będzie przetrzymywany w magazynie osadu – 

przystosowane zostaną do tego celu istniejące osadniki wstępnych (dwa 

zbiorniki z żywicy epoksydowej o pojemności 33 m3 każdy).  

Wody nadosadowe z zagęszczacza, wody nadosadowe ze zbiornika magazynu 

osadu, a także odcieki z procesu odwadniania osadów na prasie (wymagania 

techniczne opisane są w pkt 1.5.xx) dopłyną do pompowni wewnętrznej a 

następnie zostaną przetłoczone do komory rozprężnej, na początek procesu 

technologicznego. 

1.5.7. Zbiornik ścieków oczyszczonych 

Jest to zbiornik żelbetonowy o objętości 50 m3, do którego będą odpływały z 

reaktorów ścieki oczyszczone.  

1.5.8. Kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych 

Ze zbiornika ścieków oczyszczonych ścieki będą przepompowywane, poprzez 

studzienkę, w której umieszczony będzie przepływomierz elektromagnetyczny, 

do kolektora zrzutowego. Obecnie istniejący kolektor zrzutowy, o całkowitej 

długości 1870 m, na odcinku ok. 450 m – w ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia – zostanie przebudowany (wymiana rurociągu 63PE na rurociąg 

110PE). Pozostały istniejący odcinek ok. 1420 m, wykonany z rur 160PCV, 

pozostanie bez zmian.   

1.5.9. Wylot ścieków oczyszczonych 

Ścieki oczyszczone poprzez wylot ścieków oczyszczonych, będą odprowadzane 

do odbiornika. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kanał A, 

stanowiąca lewobrzeżny dopływ rzeki Wisły (wg nomenklatury z „Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły”, jest to tzw. „dopływ 

z Barcic”).  

Ścieki odprowadzane do odbiornika będą spełniały wymagania określone w 

przepisach dla RLM w zakresie od 2000 do 99 999. 

Wylot ścieków w ramach niniejszego przedsięwzięcia zostanie przez Wykonawcę 

przebudowany (wyremontowany). 

1.5.10. Budynek techniczny 

Na terenie oczyszczalni zlokalizowany będzie budynek techniczny. W budynku 

przewidziano pomieszczenie na część mechaniczną oczyszczali (sitopiaskownik), 

pomieszczenie dmuchaw i pomieszczenie dyspozytorni, w którym zlokalizowane 

będą urządzenia do sterowania automatycznego procesem oraz aparatura 

kontrolno-pomiarowa. Zakłada się również zaprojektowanie w budynku 

niewielkiego pomieszczenia socjalnego o pow. ok. 12 m2.  
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Budynek techniczny przewiduje się w konstrukcji murowanej z termoizolacją, 

tynki zewnętrzne wodoodporne, dach dwuspadowy pokryty blachą, stolarki 

okienna i drzwiowa wysokiej jakości, posadzki wyłożone gresem, ściany 

wewnętrzne wyłożone glazurą na wysokość 2,0 m (natomiast pomieszczenie  

sitopiaskownika na całej wysokości), instalacja elektryczna i oświetleniowa – 

przewody Cu, instalacja technologiczna z materiałów odpornych na korozję.  

Budynek techniczny będzie posiadał stosowną instalację wentylacyjną, 

Przewiduje się dla instalacji grzewczej i instalacji ciepła technologicznego 

zastosowanie pompy ciepła zasilającej instalację centralnego ogrzewania poprzez 

sprzęgło hydrauliczne. Źródłem ciepła (dolne źródło ciepła) będą w tym układzie 

oczyszczone ścieki (zbiornik ścieków oczyszczonych) o minimalnej temperaturze 

10 oC i minimalnym przepływie 5,4 m3/h (130 m3/d). Czynnikiem grzewczym w 

obiegu dolnego źródła ciepła będzie 35% wodny roztwór glikolu propylenowego. 

Wykorzystanie naturalnych źródeł energii pozwoli zaoszczędzić znaczne ilości 

energii pozyskiwanej konwencjonalnie. 

1.5.11. Zasilanie energetyczne 

Moc zainstalowana szczytowa (technologiczna) w oczyszczalni ścieków wyniesie 

ok. 22 kW. Zużycie energii elektrycznej na cele technologiczne przy obciążeniu 

oczyszczalni ścieków (Qśrd = 250 m3/d) nie powinno przekroczyć: 175 kWh/d, 

63 875 kWh/rok, co odpowiada wskaźnikowi jednostkowego zużycia energii 

elektrycznej ok. 0,7 kWh/m3. 

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków będzie zasilana z dotychczasowego 

przyłącza energetycznego. Jednakże ze względu na planowane zwiększenie mocy 

pobieranej przez nowe urządzenia oczyszczalni, konieczne będzie wystąpienie do 

Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy zamówionej (obecnie moc 

zamówiona jest 15 kW, zabezp. 32 A). Wykonawca dokona także wszystkich 

niezbędnych uzgodnień z Zakładem Energetycznym, łącznie z przygotowaniem 

materiałów do zmiany umowy przyłączeniowej dla oczyszczalni. 

Jako źródło zasilania awaryjnego oczyszczalni przewiduje się agregat 

prądotwórczy z automatycznym systemem włączania przy zaniku napięcia 

sieciowego, zlokalizowany w budynku technicznym. Wykonawca zaprojektuje i 

wykona instalację zasilania awaryjnego oczyszczalni – w tym wyposaży i 

zainstaluje, podłączy (oraz dokona stosownych prób) odpowiedniego typu 

agregatu prądotwórczego o mocy zapewniającej pracę urządzeń absolutnie 

niezbędnych – wytypowanych przez projektanta branży technologicznej w 

projekcie Wykonawcy.  

W ramach zasilania energetycznego należy zaprojektować i wykonać rozdzielnię 

NN oraz zabezpieczenie urządzeń przed przepięciami. 
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1.5.12. Sterowanie procesem technologicznym 

W oczyszczalni zastosowane będzie automatyczne komputerowe sterowanie 

procesem technologicznym. Pomiary (łącznie z rejestracją i sygnalizacją pracy i 

postoju maszyn) będą prowadzone w sposób ciągły, w szczególności dla 

następujących podstawowych wielkości:  

 ilości poszczególnych mediów, 

 dopływ ścieków dopływających na oczyszczalnię, 

 odpływ ścieków oczyszczonych, 

 ilość osadów w komorach osadu czynnego, 

 stężenie tlenu rozpuszczonego (sterownie dmuchaw, mieszadeł – falowniki),  

 stężenia osadu, 

 stężenia azotu amonowego (NH4), 

 napełnienia zbiorników ze sterowaniem (pompownia, zbiornik uśredniający, 

reaktory biologiczne, zbiornik ścieków oczyszczonych, zagęszczacz osadu, 

zbiornik magazyn osadu). 

Do sterowania procesem technologicznym zastosowana będzie wysokiej jakości 

aparatura  i urządzenia AKPiA.  

Do sygnalizacji poziomu cieczy zastosowane będą zanurzeniowe sondy 

hydrostatyczne lub bezkontaktowe ultradźwiękowe mierniki poziomu (z 

wyłączeniem czujników pływakowych). 

System sterowania i monitoringu wyposażyć w układ podtrzymania napięcia na 

co najmniej 30 minut, do czasu włączenia zasilania awaryjnego.  

1.5.13. Monitoring pracy oczyszczalni  

Uwzględniając projektowane procesy oczyszczania ścieków, wyposażenie w 

urządzenia mechaniczne oraz sposób sterowania pracą oczyszczalni, przyjmuje 

się, że nie będzie konieczności stałej obsługi na miejscu.  

Dla właściwego nadzoru nad pracą oczyszczalni zastosowany będzie system 

monitoringu. System monitoringu ma zagwarantować zdalne przekazywanie 

danych i informacji dotyczących pracy oczyszczalni, w szczególności o 

ewentualnych stanach awaryjnych, za pomocą sieci internetowej. 

Istniejący system monitoringu należy rozbudować i przystosować do 

przekazywanych informacji z nowych projektowanych urządzeń.  

System monitoringu i wizualizacji na zapewnić: 

 Ciągły podgląd pracy oczyszczalni na monitorze komputera, także dla osób 

uprawnionych z dowolnego komputera z podłączeniem do sieci internetowej 

po wprowadzeniu indywidualnego hasła,  

 Możliwość zdalnego sterowania pracą głównych urządzeń,  

 Możliwość określenia kto i o jakim czasie przyjął informację o alarmie w 

sytuacji awaryjnej, 
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 Archiwizację danych i możliwość podglądu oraz drukowania raportów z pracy 

poszczególnych urządzeń, ilości i parametrach pracy w zdefiniowanych 

przedziałach czasowych, 

Niezbędne czynności obsługowe, w tym bieżąca obsługa i kontrola instalacji i 

urządzeń elektrycznych, serwis maszyn i urządzeń oraz prace porządkowe, 

odwadnianie osadów, będą wykonywane na miejscu okresowo w zespołach 2÷3-

osobowych przez osoby odpowiednio przeszkolone. 

1.5.14. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

Ścieki deszczowe powstające na terenie oczyszczalni ścieków z dróg i placów 

będą spływały do wpustów deszczowych, a następnie siecią przewodów 

technologicznych poprzez separator substancji ropopochodnych, do komory 

rozprężnej. 

Wody deszczowe spływające z dachu budynku będą odprowadzane na tereny 

zielone oczyszczalni (trawniki).  

1.5.15. Inne urządzenia i instalacje  

Oprócz w/w obiektów i zagadnień Zamawiający wskazuje konieczność 

zaprojektowania i wykonania następujących instalacji: 

Studnia głębinowa 

Studnia głębinowa dla potrzeb technologicznych i socjalnych, o zakładanych 

parametrach: wydajność mniej niż 5 m3/d, głębokość mniej niż 30 m p.p.t. 

Miejsce lokalizacji przedmiotowej studni na terenie działki, na której 

zlokalizowana jest oczyszczalnia (nr ewid. 202/2) wskaże Wykonawca.  

Wykonawca opracuje wymaganą dokumentację w tej sprawie (w szczególności: 

projekt badań geologicznych, stosowne zgłoszenia do urzędów, dokumentację 

hydrogeologiczną powykonawczą), dokona doboru stosownej pompy i instalacji 

oraz wykona wszelkie niezbędne badania w celu uzyskania przez Zamawiającego 

zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej bez zastrzeżeń (ze 

Starostwa Powiatowego w Grójcu). 

Prasa śrubowo talerzowa do odwadniania osadu 

Wstępnie zagęszczony osad ściekowy będzie na miejscu na oczyszczalni ścieków 

w Konarach okresowo odwadniany na prasie talerzowo-śrubowej z floktuatorem 

lub innym urządzeniu zagęszczającym, do zawartości SM ok. 20%, a następnie 

wywożony samochodami ciężarowymi na oczyszczalnię ścieków w Warce i tam 

zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zastosowane rozwiązanie odwadniania powinno uwzględniać wymagania dot. 

ograniczenia wpływu na środowisko, a w tym: ograniczenie emisji dźwięku, 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz neutralizację substancji 

zapachowych. W szczególności w skład urządzenia zagęszczającego wchodzą: 
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 Prasa śrubowo talerzowa do odwadniania osadu: 

 dwuwałowa, z dzieloną wanną odciekową, 

 wydajności 4÷5 m3/h 

 maksymalna ilość zawiesin ogólnych w odcieku poniżej 200mg/l 

 napęd – 2 szt. o mocy do 0,8 kW,  

 wykonanie – stal kwasoodporna – AISI 304 

 wały napawane węglikiem wolframu, twardość powierzchni 62-65 HRC 

 talerze ze stali nierdzewnej utwardzanej do twardości 50-55 HRC 

 Flokulator dynamiczny: 

 napęd – 2 szt. o mocy do 0,4 kW,  

 wykonanie – stal kwasoodporna – AISI 304 

 mieszadła - 2 szt., wykonanie stal kwasoodporna 

 sonda do stałego pomiaru poziomu osadu, sygnał 4-20 mA 

 Pompa osadu przystosowana do pracy z falownikiem 

 moc nie większa niż 1,1 kW,  

 wydajność nie mniejsza niż 5 m3/h, 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem. 

 Stacja polimeru do precyzyjnego napełniania komory zarobowej wodą i 

polielektrolitem oraz właściwego ich zmieszania 

 mieszadło - 1 szt., wykonanie stal kwasoodporna 

 napęd – 1 szt. o mocy do 1,1 kW,  

 czujnik niskiego poziomu polielektrolitu 

 pompa do polielektrolitu o mocy do 0,6 kW i stosownej wydajności, 

 możliwość regulacji wydajności poprzez falownik, 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem. 

 Pompa odcieku o mocy do 0,4 kW, przystosowana do pracy z falownikiem.  

 Sterowanie  

 szafa sterownicza wykonanie stal kwasoodporna, z systemem wentylacji, 

 płynna regulacja napędów za pomocą falowników,   

 włącznik start stop do uruchomienia procesu odwadniania, 

 włącznik główny zasilania, 

 wyłącznik awaryjny, 

 czujnik kolejności i zaniku fazy, 

 lampki kontrole awarii napędów, 

 sterowanie powinno obsługiwać czujniki suchobiegu, czujnik niskiego 

poziomu polielektrolitu, czujnik braku osadu.  
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1.6. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub 
pomniejszenia przyjętych parametrów lub wskaźników 

Nie dopuszcza się żadnych przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości 

odprowadzanych ścieków i wymienionych w niniejszym PFU wskaźników dot. 

zużycia energii, a także zmniejszenia planowanych ilości lub wskaźników 

służących do obliczeń optymalnej technologii.  

Odnośnie kubatur budowli, zbiorników i budynku, to muszą być one 

dostosowane do celu przedmiotowego przedsięwzięcia i tak obliczone, aby cel, 

którym jest skuteczne oczyszczanie (do wymaganych na wylocie parametrów) 

docelowej planowanej ilości ścieków Qdśr, z uwzględnieniem nierównomierności 

ich podawania na oczyszczalnię, był osiągnięty przy minimalnych kosztach 

eksploatacyjnych za materiały i energię.  

 

1.7. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

1.7.1. Dokumentacja wstępna 

Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych 

do uzyskania pozwolenia na budowę i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni 

zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności: 

a) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego wraz z załącznikami, w tym podanie wszystkich danych 

niezbędnych do tej decyzji, 

b) Opracowanie wniosków i wystąpień o uzgodnienia wraz z przygotowaniem 

załączników graficznych dot. wniosku o decyzję lokalizacyjną do 

odpowiedniego Zarządcy Drogi, 

c) Uzgodnienie dokumentacji w ZUD Grójec, 

d) Przygotowanie danych do wniosku do RZE Grójec o wydanie Warunków 

technicznych zasilania elektrycznego dla projektowanej oczyszczalni 

ścieków (zwiększenie mocy zamówionej), 

e) Wnioski wymienione pod lit. a)÷d) powyżej podpisuje Zamawiający, 

f) Przygotowanie wszystkich niezbędnych danych do opracowania operatu 

wodno-prawnego niezbędnego do wystąpienia do Starosty Grójeckiego z 

wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę urządzeń 

wodnych oraz na wprowadzanie docelowej ilości oczyszczonych ścieków do 

ziemi (do odbiornika) – opracowanie operatu w gestii Zamawiającego.  

Uwaga: w związku z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie, z wnioskiem 

o wydanie stosownego pozwolenia należy wystąpić do 30.11.2016 r. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa powinno uwzględnić wszystkie warunki określone w 

decyzjach urzędowych wydanych w związku z realizacją przedmiotowej 
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inwestycji (w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacji celu publicznego), w tym także 

w pozwoleniach, decyzjach, opiniach organów ochrony środowiska oraz innych 

wymaganych dokumentach.  

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

a) Projekt budowlany, będący podstawą wystąpienia przez Zamawiającego z 

wnioskiem do Starosty Grójeckiego o udzielenie pozwolenia na przebudowę i 

rozbudowę oczyszczalni ścieków w Konarach – 5 egz, 

b) Projekt wykonawczy – 3 egz,  

c) Dokumentacja geotechniczna – 2 egz, 

d) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót – 2 egz, 

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz, 

f) Całość opracowania oprócz w/w dokumentacji w wersji papierowej musi 

być też wykonana w wersji elektronicznej z rozszerzeniem PDF, a kosztorys 

inwestorski i przedmiar robót także w programie NORMA PRO z 

rozszerzeniem ath  na nośniku elektronicznym. 

g) Dokumentację projektową należy opracować w szczególności zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290), 

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z późn. zmianami),  

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym  (Dz.U.2004.130.1389). 

h) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego 

kontaktu z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji 

rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych. 

i) W trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca jest 

zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień i dokonania wymaganych 

przez Urząd uzupełnień. 

1.7.3. Wymagania technologiczne 

Niniejsze wymogi technologiczne zostały opracowane jedynie jako zasady.  

W zakres odpowiedzialności Wykonawcy wchodzić będzie wykonanie projektu 

budowlanego i wykonawczego na podstawie pełnej wiedzy i doświadczenia 

Wykonawcy oraz realizacja inwestycji w celu osiągnięcia określonej jakości 

ścieków odprowadzanych do odbiornika oraz zapewnienia niezawodnej, 

bezpiecznej, sprawnej i efektywnej pracy oczyszczalni. 

Rozwiązanie technologiczne zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni 

ścieków musi uwzględniać uwarunkowanie określone w pkt 1.3. ppkt 6 

niniejszego PFU (etapowość podłączania dostawców) i ppkt 7 (nieprzerwany 
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odbiór ścieków od dotychczasowych dostawców w trakcie realizacji inwestycji) 

oraz zapewnić elastyczność eksploatacji ciągów technologicznych poprzez: 

 wymaganą możliwość przełączenia całego strumienia ścieków dopływających 

do oczyszczalni na jeden z dwóch ciągów (dla zapewnienia możliwości w tym 

czasie remontu drugiego ciągu), 

 wymaganą możliwość jednoczesnej pracy równoległej obu ciągów  i rozdziału 

proporcjonalnego ścieków w poszczególnych ciągach – tak aby obciążenie 

osadu ładunkiem zanieczyszczeń w komorach obu ciągów było jednakowe, 

 zaprojektowanie obejść poszczególnych obiektów technologicznych danego 

ciągu technologicznego – tak aby możliwy był remont tych obiektów. 

 

1.7.4. Sieci technologiczne międzyobiektowe, komory rozdzielcze, obiekty na 

sieciach 

Należy wykonać wszystkie niezbędne rurociągi i kanały technologiczne: osadowe 

i pomocnicze, kanały ściekowe, komory zbiorcze, rozdzielcze, studnie pomiarowe 

i połączeniowe, itp. 

Sieci międzyobiektowe wymiarowane powinny być na maksymalny przepływ. 

Wszystkie sieci międzyobiektowe i instalacje powinny być wykonane z 

materiałów odpornych na działanie korozyjne – stal kwasoodporna, PCV lub 

pokrycia epoksydowe, elementy pomocnicze mogą być wykonane z innych 

materiałów, np. z tworzyw sztucznych, w szczególności: 

 przewody grawitacyjne z rur PVC (zgodnie z norma dla tych rur) lub z rur 

poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym (GRP), 

 przewody ciśnieniowe z rur polietylenowych ciśnieniowych, zgrzewanych 

doczołowo (PE100 dwuwarstwowe z zewnętrzną warstwą ochronną 

wykonaną z materiału PE100RC), stalowych w wykonaniu ze stali 

kwasoodpornych 1.4301 lub żeliwne z żeliwa sferoidalnego, klasy K9 z 

wewnętrzną powłoką cementową, poliuretanową lub epoksydową, 

 studnie rewizyjne z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych 

wykonane z betonu mało nasiąkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymałości nie 

niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150, łączenie 

prefabrykatów na uszczelkę gumową, stopnie żeliwne powlekane lub ze stali 

nierdzewnej wbetonowane fabrycznie w prefabrykaty. 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadać 

wymagane atesty i certyfikaty oraz mają być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

 

1.7.5. Armatura 

Armatura stosowana przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków 

powinna spełniać następujące wymagania: 
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 Jako zasuwy odcinające dla rurociągów nie prowadzonych w ziemi, w tym w 

pompowniach – stosować zasuwy nożowe, 

 Jako zasuwy odcinające dla rurociągów prowadzonych w ziemi – stosować 

zasuwy klinowe, 

 Jako zasuwy regulacyjne do ścieków i osadów stosować tylko zasuwy klinowe, 

 Zasuwy regulacyjne pracujące w podstawowym układzie technologicznym 

oczyszczania ścieków (poza trybem awaryjnym) powinny być sterowane 

zdalnie i wyposażone w napędy elektryczne. Każda zasuwa regulacyjna musi 

mieć obejście z zasuwą - na wypadek konieczności naprawy, 

 Jako zawory zwrotne stosować zawory typ kulowy kołnierzowy (z kulą tonącą 

pokrytą jednolitą powłoką gumowaną NBR), ze śrubami ze stali nierdzewnej, 

 Wszystkie materiały złączne (śruby, nakrętki podkładki) znajdujące się 

poniżej zwierciadła ścieków lub osadu oraz ponad zwierciadłem ścieków lub 

osadu muszą być wykonane ze stali nierdzewnej,  

 Wszystkie rury, kształtki, złączki i kołnierze muszą odpowiadać polskim 

normom lub innym podobnym o międzynarodowym standardzie. 

 Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być 

odpowiednie do zastosowania w technice ściekowej i do łatwego nadzoru, 

kalibrowania i konserwacji, przy możliwie minimalnym wysiłku obsługi i 

kosztach eksploatacyjnych 

 Należy zastosować urządzenia pomiarowe o cyfrowym sygnale wyjściowym, z 

możliwością bezproblemowego włączenia w system AKPiA i zdalnego 

sterowania. 

 

1.7.6. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 

 Wymagania dla robót elektrycznych 

 Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne elementy dla 

właściwej pracy oczyszczalni, przyjmując że odbiorniki siłowe zasilane 

będą napięciem 400/230V 50Hz, a odbiory oświetleniowe zasilane będą 

napięciem 230V 50Hz. 

 Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa ma być zgodna 

z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

 Zastosowane rozwiązania projektowe musza zawierać sprawdzone, 

niezawodne, i proste w eksploatacji rozwiązania ułatwiające serwis. 

 Roboty elektryczne mają być realizowane przez wykwalifikowanym 

pracowników Wykonawcy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 Linie kablowe elektroenergetyczne, AKPiA i oświetlenia terenu 

 Kable NN należy układać zgodnie z norma N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. 

 Linie kablowe w miejscach skrzyżowań z drogami transportowymi 

wykonać w przepustach z rur polietylenowych. 



   Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Konarach”. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Strona 22 z 35 

 Niezbędne oświetlenie terenu przewidzieć pomocą energooszczędnych 

opraw oświetleniowych o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu 

natężenia oświetlenia. Oprawy powinny posiadać klosze z poliwęglanu 

odpornego na promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.  

 Oświetlenie zewnętrzne powinno posiadać sterowanie zdalne. 

 Miedziane kable zasilające oprawy oświetleniowe należy układać zgodnie 

z norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”. 

 Oprawy do oświetlenia wnętrza powinny mieć stopień ochrony IP65. 

Źródło światła świetlówki o mocy 36W. Pomieszczenie wyposażyć w 

oświetlenie ewakuacyjne z indywidualnym źródłem zasilania awaryjnego.  

 Wewnętrzne instalacje elektryczne, rozdzielnice zasilająco-sterownicze 

 Podłączenie przewodów zasilających, odpływowych i sterowniczych 

wykonać na listwy zaciskowe (nie dopuszcza się łączenia bezpośredniego 

na aparaty). 

 Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich 

pokryw i drzwiczek powinien posiadać opis podający jego funkcje.  

 Każdy element wyposażenia zamontowany wewnątrz obudowy powinien 

posiadać opis zawierający jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie 

połączeń.  

 Etykiety mocowane na zewnątrz szafy powinny być grawerowane i 

mocowane za pomocą nitów lub wkrętów.  

 Obudowy rozdzielnic mają być stalowe ocynkowane i malowane 

proszkowo. 

 Stosowana aparatura ma być renomowanych producentów.  

 Rozdzielnice na zewnątrz obiektów lub umieszczone w pomieszczeniu 

technologicznym muszą mieć stopień ochrony co najmniej IP65.  

 W rozdzielnicy głównej stacji należy zastosować kompensację mocy 

biernej pracującej w układzie automatycznym. Bateria kondensatorów 

musi zapewnić podczas pracy współczynnik kompensacji tg fi poniżej 0,4. 

 Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne – wymagania 

 Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi w 

izolacji i powłoce polwinilowej na napięcie 0,6/1kV. Przekroje kabli 

dobrać zgodnie z normą. 

 Kable i przewody o różnych napięciach roboczych układać w osobnych 

korytkach kablowych. 

 Kable i przewody układać na: 

- drabinkach - wyprowadzenie pionowe z szaf sterowniczych; 

- korytkach kablowych – główne trasy poziome; 

- w rurkach sztywnych PCV - pojedyncze przewody na odcinkach 

pionowych i poziomych; 

- w ziemi układać kable zgodnie z normą. 
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 Drabinki i korytka kablowe oraz elementy mocujące w pomieszczeniach 

technologicznych mają być z twardego PCW lub stali kwasoodpornej. 

 Wszystkie elementy tras kablowych (np.: wsporniki, łuki) powinny być 

systemowe.  

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – wymagania 

Dla zapewnienia prawidłowej dodatkowej ochrony od porażeń urządzeń 

technologicznych i pomocniczych należy stosować dodatkowa ochronę w 

postaci zastosowania wyłączenia szybkiego realizowanego za pomocą 

wyłączników z zabezpieczeniami nadprądowymi, wyłączników instalacyjnych, 

wyłączników różnicowo-prądowych, zgodnie z wymogami PN. 

 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Układ zasilania i sterowania powinien być wyposażony w układy przeciw-

przepięciowe w liniach zasilających i sterowniczych.  

W obwodach sterowników lub przekaźników programowalnych należy 

zastosować II stopień ochrony przeciwprzepięciowej. 

 Instalacja gniazd wtyczkowych 

 Należy zaprojektować i wykonać stosownie instalacje gniazd wtyczkowych 

jednofazowych, trójfazowych i gniazd na napięcie 24V AC.  

 Gniazda dla instalacji podtynkowych należy montować w puszkach 

podtynkowych, jeśli będą musiały być zastosowane gniazda natynkowe 

muszą być w wykonaniu bryzgoszczelnym. 

 Dla celów remontowych należy przewidzieć w obiektach technologicznych 

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.  

 Tam, gdzie jest to konieczne ze względów na przepisy należy wykonać 

instalacje gniazd wtyczkowych zasilanych z transformatorów 24 V AC. 

Transformatory montować w rozdzielnicach i tablicach zasilająco 

sterujących. Dopuszcza się instalowanie transformatorów we własnych 

obudowach przy gniazdach 24V AC.  

 Obwody zasilające gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczać 

wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie 

różnicowym 30 mA.  

 Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

1.7.7. Architektura 

 zaprojektowanie obiektów i zagospodarowania terenu estetycznie, w 

zgodności z otoczeniem, forma architektoniczna wpisująca się harmonijnie w 

otoczenie,  

 zaprojektowanie budynku technicznego z uwzględnieniem zasad „architektury 

zrównoważonej ze środowiskiem”,  

 forma architektoniczna obiektów budowlanych ma być zgodna z warunkami 

zawartymi w wydanej decyzji administracyjnej ustalającej lokalizację 

inwestycji celu publicznego, 

 wszystkie obiekty powinny być w jednakowej linii kolorystycznej, 
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 wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne w budynku: 

 wyłożenie podłóg gresami, antypoślizgowe, 

 wyłożenie ścian glazurą na wysokość 2,0 m, pomieszczenie sito-

piaskownika na pełną wysokość. 

 malowanie ścian wewnętrznych i sufitów w pomieszczeniach: farbą 

emulsyjną na kolor biały. 

 termoizolacja, tynki zewnętrzne wodoodporne – kolor do uzgodnienia. 

 izolacje przeciwwilgociowe: w warstwach posadzki na gruncie 2x folia 

izolacyjna zgrzewana na zakład, na stropie folia izolacyjna, boczne  

powierzchnie  fundamentowe smarowane  Dysprobitem.   

 obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z tworzyw sztucznych. 

1.7.8. Konstrukcja 

 konstrukcja budowli i budynków powinna spełniać warunki zapewniające 

nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych 

przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całości, 

 konstrukcja powinna odpowiadać Polskim Normom dotyczącym 

projektowania i obliczania konstrukcji, 

 oczyszczalnia wyposażona zostanie w odpowiednie schody, pomosty i poręcze 

aby zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich urządzeń dla celów 

eksploatacyjnych. Elementy te muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej typu 1.4301 (chromoniklowa austenityczna OH19N9 lub 

1H18N9T), 

 elementy konstrukcji urządzeń powinny być wykonane z materiałów 

odpornych na działanie korozyjne, 

 Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej, ściany nadziemia murowane  

z gazobetonu, dach z pokryciem blacho dachówką, stropy żelbetowe, nadproża 

prefabrykowane typu  L-19, fundamenty żelbetowe,  wylewane  z  betonu  B20,  

zbrojone  stalą  A-III. 

1.7.9. Zagospodarowania terenu 

 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejących 

obiektów, które mogą być wykorzystane dla potrzeb rozbudowanej 

oczyszczalni.  

 Wykonanie dróg dojazdowych i nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego 

(kostka brukowa betonowa), o geometrii i nośności odpowiedniej dla 

spodziewanych obciążeń, z uwzględnieniem ich odwodnienia. Wszystkie drogi 

będą miały krawężniki.  

 Zaprojektowanie i wykonanie terenów zieleni, z uwzględnieniem wymogów 

tworzenia barier izolacyjnych; wykonanie zaprojektowanych nasadzeń. 

Wymagana zieleń musi spełnić funkcję ochrony środowiska oraz funkcję 

estetyczną. 

 Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej i furtki. 
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 Wykonanie nowego ogrodzenia terenu (długość ok. 120m, wysokość: 1,7m) od 

strony drogi wojewódzkiej z elementów systemowych – panele malowane 

proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym. 

 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu i obiektów. 

1.7.10. Wymagania dla pozostałych elementów 

 Dla wszystkich obiektów na terenie oczyszczalni oraz urządzeń i armatury 

należy wykonać tabliczki informacyjne. 

 Tabliczki informacyjne i ewentualne słupki dla tych tabliczek (dla przypadku 

gdy nie jest możliwe lub logicznie nieuzasadnione trwałe mocowanie tabliczek 

do ścian obiektów) – wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301. 

 Ewentualne słupki dla tabliczek – muszą zapewniać ich trwałe położenie (np. 

poprzez ich zakotwienie w fundamentach dla tych słupków). 

 Wykonawca wyposaży oczyszczalnię w niezbędny i wymagany przepisami 

prawa sprzęt ratunkowy i ochronny oraz stosowny sprzęt przeciwpożarowy. 

 

1.8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawców 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawców 

przedstawione będą w Specyfikacji Istotnych warunków  zamówienia. W 

szczególności wymagania te powinny uwzględniać następujące zagadnienia: 

1.8.1. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców złożenia oświadczeń dot. 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia. Wykonawcy zobligowani będą do wykazania, że posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez: 

 przedstawienie wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia  

posiadających stosowne uprawnienia zawodowe wraz z określeniem ich 

doświadczenia zawodowego i wykonanych prac, 

 przedstawienie wykazu projektów i robót budowlanych zrealizowanych przez 

Wykonawcę odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z 

podaniem nazwy Inwestora, zakresu prac, daty ich wykonania wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, że wykazane prace zostały wykonane z 

należytą starannością (referencje, protokóły odbioru itp.). 

Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel do projektowania, nadzoru 

autorskiego, kierowania robotami, koordynacji dostaw i usług przewidzianych 

przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.8.2. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium przez Wykonawców zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164). 
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Szczegółowe warunki wniesienia wadium będą określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). 

1.8.3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015.2164).  

Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

będą określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

1.8.4. Inne wymagania i wytyczne Zamawiającego 

1. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania wizji lokalnej 

miejsca planowanej Inwestycji i złożenia oświadczenia o jej przeprowadzeniu.  

2. Wymaganiem Zamawiającego jest, aby zaproponowane rozwiązania zarówno 

technologiczne jak i techniczne były zgodne ze standardami europejskimi, z 

najlepszą praktyką i doświadczeniem, a zastosowane wyposażenie oraz 

urządzenia były wysokiej jakości, zapewniającej długą, ekonomiczną i pewną 

eksploatację:  

 urządzenia powinny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku 

polskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenie 

napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych,  

 przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów. 

3. Na etapie tworzenia projektów, Wykonawca powinien uwzględniać uwagi 

Zamawiającego. Wymagany jest obowiązek stałego kontaktu Wykonawcy ze 

wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego oraz konsultacji wszelkich 

istotnych szczegółów Inwestycji w trakcie poszczególnych etapów fazy 

projektowej i wykonawczej, celem optymalnej realizacji przedmiotowego 

zadania. 

4. W trakcie realizacji budowy Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach 

roboczych z Zamawiającym i konsultował z Zamawiającym bieżącą realizację 

robót.  

5. Po stronie Wykonawcy będzie zagospodarowanie na swój koszt odpadów z 

prac budowlanych, zgodnie z ustawą o odpadach. 

6. Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” będzie miała charakter ryczałtowy i w ramach wynagrodzenia 

umownego, określonego w ofercie, Wykonawca wykona wszelkie prace 

związane z należytą realizacją przedmiotu Umowy, przy wykorzystaniu 

własnych środków, urządzeń i personelu. Prace nieprzewidziane lub 

pominięte w projekcie, a pozostające w bezpośrednim związku z przyszłą 

inwestycją (ujawnione w czasie realizacji inwestycji), Wykonawca obowiązany 

jest uzupełnić w ramach umowy ryczałtowej. 
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7. Wykonawca zobowiązany będzie, oprócz kompletnej i terminowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności do: 

 posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność 

związaną z przedmiotem zamówienia. Minimalna kwota ubezpieczenia 

określona będzie w SIWZ. 

 utrzymania w/w ubezpieczenia przez okres od dnia zawarcia Umowy do 

upływu jednego miesiąca następującego po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

 przyjęcia odpowiedzialności od następstw działalności w zakresie:  

 organizacji i wykonywania robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,  

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  

 ochrony mienia związanego z budową.  

 ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi zakresie 

wykonanych robót budowlanych i zainstalowanych urządzeń. Szczegółowe 

warunki gwarancji i rękojmi będą określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). 

 ponoszenia odpowiedzialności za uzyskanie i utrzymanie przez 

oczyszczalnię parametrów ścieków oczyszczonych określonych w 

pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez odpowiedni Wydział 

Ochrony Środowiska, pod warunkiem, że oczyszczalnia będzie 

eksploatowana zgodnie z instrukcją obsługi przygotowaną przez 

Wykonawcę. Odpowiedzialność ta rozciąga się od daty podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego do terminu, który będzie określony w SIWZ.  

 

1.9. Realizacja robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę 

1. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem 

budowlanym i projektem wykonawczym oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Przygotowanie terenu budowy: 

 zorganizowanie odpowiedniego zaplecza robót (tablica informacyjna, 

urządzenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne (kontener 

socjalny,  

 zainstalowanie licznika poboru energii elektrycznej dla celów budowy, 

 zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu,  

 usytuowania maszyn budowlanych,  

 przygotowanie i urządzenie składowiska materiałów,  

 zapewnienie kontenera na odpady, 
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 zabezpieczenia terenu wokół obiektu na czas wykonywania robót 

budowlanych, 

 zapewnienia stosownego urządzeń dla potrzeb transportu pionowego 

materiałów rozbiórkowych i budowlanych, 

 przystąpienie do robót ziemnych po zabezpieczeniu wykopów. 

3. W trakcie realizacji inwestycji będą dokonywane odbiory częściowe, w tym 

wszelkie próby i sprawdzenia wykonanych instalacji. 

4. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych poszczególnych składników 

robót oraz montażu urządzeń stanowiących funkcjonalną całość Wykonawca 

przeprowadzi rozruch technologiczny tych urządzeń w celu ich wdrożenia 

do eksploatacji. Szczegółowy zakres rozruchu technologicznego ustalony 

będzie w umowie. 

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi i konserwacji, które będzie potwierdzone stosownym protokółem. 

Miejscem szkolenia będzie Oczyszczalnia ścieków w Konarach 

 

1.10. Odbiór końcowy inwestycji  

1. Pozytywne wyniki rozruchu technologicznego opisane zostaną w protokole 

odbioru po rozruchu technologicznym podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wyniki te stanowią podstawę do 

podpisania Protokółu Odbioru Końcowego.  

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 

pozwoleń, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami związanymi z realizacją 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 

pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej oczyszczalni ścieków. 

3. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niżej 

wymienioną dokumentację: 

 instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni wraz z instrukcjami 

stanowiskowymi, 

 dokumentację powykonawczą ze zmianami naniesionymi w trakcie 

realizacji Kontraktu, 

 oświadczenie Wykonawcy, że przeszkolił personel Zamawiającego w 

zakresie obsługi i eksploatacji oczyszczalni, 

 pełną dokumentację techniczno – ruchową (DTR) maszyn i urządzeń oraz 

instrukcje obsługi, a także wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa i 

wymagane atesty,  

 inwentaryzację geodezyjną oczyszczalni, 

 instrukcję operatorską systemu kontrolno – pomiarowego oraz urządzeń 

pomiarowo – regulacyjnych, 

 opis obsługi programu kontroli,  
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 badanie skuteczności zerowania i oporności izolacji urządzeń instalacji 

elektrycznych. 

 oraz inne dokumentu wymagane przepisami prawa. 

  

1.11. Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany będzie w szczególności do: 

 przekazania map do celów projektowych. 

 dokonywania uzgodnień na etapie opracowania projektu w zakresie 

rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych, materiałowych, wizualnych i 

kosztowych. 

 przekazania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 przekazania decyzji o lokalizacji celu publicznego (dane do wniosku o 

wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z załącznikami 

przygotowuje Wykonawca). 

 opracowania operatu wodno prawnego na budowę urządzeń wodnych oraz 

na wprowadzanie docelowej ilości oczyszczonych ścieków do ziemi (do 

odbiornika) – dane do operatu przygotowuje Wykonawca.  

2. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Zamawiający: 

 przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie określonym w 

SIWZ, 

 zapewni nadzór inwestorski i powiadomi Wykonawcę o powołaniu 

inspektora nadzoru. 

 zapewni niezbędny personel, w celu  przeszkolenia przez Wykonawcę jako 

obsługi oczyszczalni w trakcie jej rozruchu technologicznego oraz będzie 

ponosił pełne koszty jego zatrudnienia. 

3. W całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany 

będzie do terminowego regulowania płatności wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego opracowanego przez Wykonawcę oraz uzgodnionego z 

Zamawiającym. 

4. Dla potrzeb ubiegania się o współfinansowanie inwestycji ze środków 

krajowych lub środków pomocowych z Unii Europejskiej, Zamawiający na 

podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu budowlanego, 

przekazanych przez Wykonawcę  dodatkowych niezbędnych informacji  oraz 

znanych z oferty Wykonawcy kosztów inwestycji, opracuje Studium 

Wykonalności, zawierające w szczególności: 

 charakterystykę projektu (cel projektu, wskaźniki osiągnięcia celu projektu, 

analiza  instytucjonalna – trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu), 

 analizę techniczną i technologiczną, 

  analizę finansową i ekonomiczną,  

 inne analizy specyficzne dla przedmiotowego projektu,  

 wnioski i zalecenia. 
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5. Zamawiający nabywa z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego  

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej 

przedmiotem zamówienia w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w szczególności do:  

 utrwalania, zwielokrotnienia każdą dowolną techniką, w szczególności 

poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek przy użyciu nośników 

magnetycznych oraz cyfrowych technik komputerowych,  

 wprowadzenie do pamięci komputera – przy czym przeniesienie praw, o 

których mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.    

1.12.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

1. Wykonawca zgodnie z pkt. 1.7.2 lit e) niniejszego PFU opracuje i uzgodni z 

Zamawiającym Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.  

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych będą zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi, Polskimi Normami i uwarunkowaniami 

nowych technologii. 

3. Przy opracowaniu Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

Wykonawca będzie się opierał na uznawanych i stosowanych w praktyce 

budowlanej wzorcach i opracowaniach np. zeszyty COBRI INSTAL lub 

opracowania wydawnictwa Verlag Dashöfer. 

4. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca 

będzie posiadał i przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że 

zastosowane przy realizacji przedsięwzięcia materiały zostały 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

5. Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony 

Zamawiającego (w szczególności przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego). 

6. W umowie będą określone rodzaje odbiorów:  

 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 Odbiory częściowe,  

 Odbiór końcowy,  

 Odbiór ostateczny po okresie gwarancji.  

7. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

 użyte wyroby budowlane, 

 uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy,  

 jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  
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 jakość oczyszczonych ścieków na wylocie z kolektora zrzutowego, 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

 poprawność połączeń, wydajność przesyłowa i szczelność. 

 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów  
 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej 

inwestycji. 

Zamawiający, w rozumieniu  art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) posiada prawo do dysponowania na cele 

budowlane nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 

202/2, w obrębie ewidencyjnym 0016 Konary, o powierzchni  7229 m2, położona 

w miejscowości Konary, gmina Warka, wynikające z tytułu własności, zgodnie z 

zapisami aktu notarialnego Rep. A Nr 1996/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. – Akt 

Przekształcenia (komercjalizacji) Zakładu Usług Komunalnych w Warce w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą KW Nr RA1G/00057251/2 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grójcu – V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, normy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wykonawca opracuje projekty przedsięwzięcia oraz zrealizuje rozbudowę 

oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi, normami i 

normatywami, w szczególności: 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290), 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 

poz. 672), 

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469), 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014 

poz. 883), 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 

poz. 2164), 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2015 poz. .520), 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012.462 z późn. zmianami),  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym  (Dz.U.2004.130.1389),  

11. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001 Nr 138, 

poz.1554), 

12. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015.1422), 

13. Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich 

wydawania (Dz.U.2014.1040), 

14. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012 poz.463), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego   (Dz. U. 2014 poz.1800),  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263),  
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19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz.U.2013.492), 

20. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu, 

21. ISO 4435:1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu (PCW-U) dla podziemnych systemów odwadniających i 

ściekowych – Warunki techniczne, 

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne, 

23. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego), 

24. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich 

otoczeniu. Zasady budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków 

zawierających fekalia, 

25. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

przy odbiorze, 

26. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych -Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 

konstrukcji budowli,  

27. PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne, 

28. PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów, 

29. PN-B-10736:199 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

30. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 

31. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność, 

32. PN-EN 12390 Badania betonu, 

33. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny, 

34. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu, 

35. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia, 

36. PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami, 

37. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 

znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego.  Wymagania 

bezpieczeństwa, 

38. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych.  

39. PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe, 

40. PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 
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41. PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

42. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym, 

43. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, 

44. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza, 

45. PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne, 

46. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 

wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe, 

47. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 

48. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze, 

49. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRI 

INSTAL Zeszyt 9 – 2003 r. 

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

COBRI INSTAL – tom I rozdz. IV – Roboty ziemne. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego opracowania. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginalne mapy do celów projektowych w 

skali 1: 1000 – 3÷4 egz. 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów 

Badania gruntowo-wodne na terenie budowy będą wykonane staraniem 

Wykonawcy w miarę potrzeb w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Wykonawca wykona dla potrzeb studni głębinowej na terenie przedmiotowej 

inwestycji stosowne badania hydrogeologiczne. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_zasadnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_zasadnicza
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2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Nie wymagane. 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie obecnej oczyszczalni nie ma zadrzewień. 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 
ochrony środowiska 

Ze względu na specyfikę Zamówienia nie określa się danych dotyczących 

zanieczyszczenia atmosfery. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na atmosferę.  

Zamawiający jest w trakcie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wg opinii RDOŚ z dn. 11.05.2016r. 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko – opinia RDOŚ stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszego PFU. 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Pomiary ruchu – nie dotyczy. W związku z realizacją inwestycji tj. przebudową i 

rozbudową oczyszczalni, nie zmieni się natężenie ruchu w jej okolicach oraz nie 

zmieni się wjazd z drogi krajowej nr 79, relacji Warszawa – Kozienice.  

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych 

Ogólna inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych na istniejącej 

oczyszczalni ścieków przedstawiona jest na mapie Stanowiącej Załącznik nr 2 

do wyciągu z Koncepcji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego PFU. 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 
realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 
kolejowych lub wodnych 

Zamawiający jako eksploatator sieci i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na 

terenie gminy Warka nie wymaga uzyskania warunków przyłączenia obiektu do 

istniejących kanalizacyjnych. Sieci wodociągowej w miejscowości Konary nie 

ma.  

Umowa z zakładem energetycznym (PGE) na sprzedaż energii elektrycznej dla 

Oczyszczalni ścieków Konary, działka nr ewid. 202/2 stanowi Załącznik nr 7 do 

niniejszego PFU. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwentaryzacja
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokumentacja_obiektu_budowlanego&action=edit&redlink=1

